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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Nazwa inwestycji:  
PROJEKT REMONTU TARASU ORAZ SCHODÓW WEJŚCIOWYCH  W BUDYNKU "GORCE"  PPWSZ 
NOWY TARG 
przewidzianego do realizacji pod adresem 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 
 
Lokalizacja:  
34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 
 
Rodzaj inwestycji:  
Roboty ogólnobudowlane 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1.2.1. Zamawiający:  
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu  
ul. Kokoszków 71; 34-400 Nowy Targ 
 
1.2.2. Wykonawca:  
po rozstrzygnięciu przetargu 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia 
Projekt obejmuje remont istniejącego tarasu znajdującego się nad salą wykładową. Remontem objęte są 
również schody wejściowe przy bocznym wejściu do budynku szkoły. Remont tarasu wykonuje się ze 
względu na zniszczenie warstwy użytkowej tarasu ( płytki gresowe ) oraz na liczne nieszczelności w 
warstwie hydro-izolacji zastosowanej na wylewce betonowej.  
Remont schodów wejściowych przeprowadza się ze względu na zniszczoną warstwę użytkową schodów ( 
płytki gresowe )  stwarzające niebezpieczeństwo użytkowania obiektu. Całość zlokalizowana jest w 
budynku „Gorce” Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu i jest obecnie 
wyłączona z użytkowania . 
 Taras poddany remontowi pełni rolę stropodachu nad salą wykładową  pod umownym numerem 111. 
Przedmiotem Inwestycji jest wymiana posadzki na tarasie wraz z warstwą hydro-izolacji oraz wylewki. 
Remont balustrady drewnianej poprzez ponowne malowanie. Wymiana zniszczonych rynien 
odprowadzających wodę z powierzchni tarasu wraz z fragmentami rur spustowych. Wymiana obróbek 
blacharskich przy gzymsie tarasu.  
Remont schodów wejściowych polegać będzie na zerwaniu istniejącego wykończenia stopni oraz 
podstopnic oraz wykonaniu nowej nawierzchni wraz z hydro-izolacją. Dodatkowo projektuje się wymianę 
okładziny ściany czołowej schodów poprzez zerwanie i ułożenie kamienia naturalnego który komponował 
by się z resztą budynku 
I .4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 
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l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
PROJEKT REMONTU TARASU ORAZ SCHODÓW WEJŚCIOWYCH W BUDYNKU "GORCE"  PPWSZ 
NOWY TARG 
przewidzianego do realizacji pod adresem 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 autorstwa Pracowni 
Architektonicznej RM PROJEKT Rafał Mirek. 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
1.5  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej 
architektury; 
1.5.2. budynku - należy  przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  gruntem,  
wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada fundamenty i dach. 
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania  w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  
kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaŻy   ulicznej i wystawowe,  przykrycia  namiotowe  i   powłoki  
pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.4. budowie - naleŻy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŻe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
1.5.5. robotach budowlanych - naleŻy przez to rozumieć budowę, a takŻe prace polegające na 
przebudowie, montaŻu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.6. remoncie - naleŻy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŻącej konserwacji. 
1.5.7. terenie budowy - naleŻy  przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.8. certyfikacie zgodności - naleŻy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, Że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
1.5.9. deklaracji zgodności - naleŻy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upowaŻnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.10. dokumentacji projektowej - naleŻy  przez to rozumieć dokumentację słuŻącą  do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa 
się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.5.11.  dokumentacji  powykonawczej  budowy  -  naleŻy  przez  to  rozumieć  składającą  się 
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a takŻe  geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
1.5.12. aprobacie technicznej - naleŻy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.13.  wyrobie  budowlanym  -  naleŻy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŻytkową. 
1.5.14. dzienniku budowy - naleŻy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - naleŻy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na budowie  i  wykonuje  bieŻącą   kontrolę  jakości  i  
ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŻ przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.16. kierowniku budowy - naleŻy  przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upowaŻnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.17. rejestrze obmiarów (ksiąŻce obmiarów) - naleŻy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
ksiąŻkę z ponumerowanymi stronami, słuŻącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
1.5.18. materiałach - naleŻy  przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŻ 
róŻne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - naleŻy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - naleŻy  przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych,dokonany w 
celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŻy  przez to  rozumieć nieformalną nazwę  odbioru  
robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  takŻe   dokonywanie  prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takŻe odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŻytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 1.5.22. odbiorze gotowego obiektu 
budowlanego - naleŻy  przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych teŻ „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  
przez  osobę  lub  grupę  osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - 
zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów 
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przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
1.5.23. projektancie - naleŻy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.24. przedmiarze robót - naleŻy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
1.5.25. robotach podstawowych - naleŻy  przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
moŻliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalania robót. 
1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - naleŻy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
 określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  prawo  zamówień  
publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - naleŻy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną 
w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego,  
upowaŻnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie. 
ST     -         ogólna specyfikacja techniczna 
SST   -         szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU   -         zarządzający realizacją umowy 
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie wysokości  
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z   wymiarami  i   rzędnymi  określonymi 
w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  zarządzającego  realizacją umowy. 
Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   wykonawcę   w   wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i   
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŻe w normach i wytycznych wykonania  i  odbioru  robót.  
Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
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jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŻaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŻ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l.4. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
Zamawiającego dla umoŻliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za  ochronę placu  budowy oraz  wszystkich materiałów i  
elementów wyposaŻenia  uŻytych  do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego Realizacją Umowy. MoŻe on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby  zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  będzie  takŻe   odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości zainteresowanych uŻytkowników  terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją 
Umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca    jest    odpowiedzialny    za     ochronę    istniejących    instalacji    naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i  
urządzeń, informacje podane na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje Żeby  te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W  przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  
instalacji  i  urządzeń  podziemnych w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  
poinformować  Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca 
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natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
moŻliwej pomocy, która moŻe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  
za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŻenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŻenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŻenie i  odzieŻ  
wymaganą dla ochrony Życia  i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŻa się, Że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŻej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca   będzie   stosował   się   do   wszystkich   przepisów   prawnych   obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŻarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŻenie przeciwpoŻarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŻarowego,  na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z  przepisami  przeciwpoŻarowymi,   w  bezpiecznej  
odległości  od  budynków  i  składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŻaru,  który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŻycie  materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w  ilościach  wyŻszych  niŻ  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŻyte  do robot muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŻyciem takich materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od   
odpowiednich  władz  administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  
2.4. Dokumenty budowy 
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2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieŻąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aŻ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą czynione  na  bieŻąco  i  powinny  
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. KaŻdy  zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  
czytelne  i  dokonywane w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  
między  nimi, w sposób uniemoŻliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne 
dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane,  oznaczane  i  
datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  Zarządzającego Realizacją Umowy. 
2.4.2. KsiąŻka obmiaru robót 

KsiąŻka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŻdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŻąco i   
zapisywane  do  ksiąŻki   obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  uŻyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy zawierają teŻ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje  zarządzającego realizacją  umowy  oraz  sprawozdania ze  spotkań  i  narad  na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŻnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŻde Żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1. Informacje ogólne 
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem robót  Wykonawca  jest  zobowiązany do dostarczania 
na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŻna  było ustalić ich zgodność z  dokumentami  
wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
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roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŻonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłoŻenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŻywane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŻąco  ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŻy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieŻąco rysunki powykonawcze. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
3.   ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami,   zasadami   wiedzy   technicznej   
oraz   postanowieniami   warunków   umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
4.   MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŻywane. Materiały powinny spełniać 
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie  wbudowywane  materiały  w   trakcie  wykonywania  robót  muszą  być   zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed uŻyciem kaŻdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŻy 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Akceptacja    Zarządzającego    realizacją    umowy    udzielona    jakiejś    partii    materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, Że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane   
automatycznie.   Wykonawca   jest   zobowiązany   do   dostarczania   atestów i  wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŻdej dostawy, Żeby udowodnić, Że nadal spełniają 
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania  tego   źródła   wykonawca  ma   obowiązek  
dostarczenia  Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację.       Wykonawca       będzie       ponosił       wszystkie       koszty       
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
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Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy moŻe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, Żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający 
realizacją umowy jest upowaŻniony  do pobierania i badania próbek materiału Żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej  partii  materiałów.  
Zarządzający  realizacją umowy  jest  równieŻ   upowaŻniony   do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania  materiałów  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy,  Wykonawca  ma  obowiązek spełniać następujące warunki: 
a)  W  trakcie  badania,  Zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne wsparcie i 
pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  wymagane  są  atesty,  kaŻda  partia  dostarczona  na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŻe dopuścić do uŻycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty   przemysłowe   muszą   posiadać   atesty   wydane   przez   producenta,   poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały posiadające atesty, mogą  być  badane 
przez  Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do uŻycia materiałów z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający 
realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŻ te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŻe być odpowiednio skorygowana przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 
KaŻdy rodzaj robót wykonywanych z uŻyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.   
Musi   on   zdawać   sobie   sprawę,   Że    te   roboty   mogą   być   odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montaŻu. Muszą one w kaŻdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zarządzającego Realizacją Umowy, aŻ do chwili kiedy zostaną uŻyte. Tymczasowe tereny przeznaczone 
do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, Że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli Wykonawca zamierza uŻyć w jakimś szczególnym 
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przypadku materiały zamienne, inne niŻ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją 
Umowy na 2 tygodnie przed ich uŻyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie 
moŻe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
5.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŻywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŻywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i   ilości   wskazaniom   zawartym   w   
szczegółowych   specyfikacjach   technicznych.   Liczba i   wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŻytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŻytkowania. JeŻeli  projekt wykonawczy lub  
szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŻliwość wariantowego uŻycia sprzętu przy 
wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie moŻe  być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez  Zarządzającego realizacją umowy  
zdyskwalifikowane i  nie  dopuszczone do robót. 
6.   TRANSPORT 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego 
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu   drogowego,   szczególnie   w   
odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciąŻeń   na   osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŻąco,  na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Wykonawca   jest   
zobowiązany   prowadzić   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi   w   projekcie   wykonawczym   i   
Szczegółowych   Specyfikacjach   Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŻna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
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przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  
badań  materiałów  ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją 
umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc. Zarządzający Realizacją Umowy moŻe  pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŻnie  
od Wykonawcy, na  swój  koszt.  JeŻeli  wyniki  tych  badań  wykaŻą,  Że  raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleŻnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie   
zgodności   materiałów   i   robót   z   projektem   wykonawczym   i   Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. W  takim  przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
7.3. Certyfikaty i deklaracje  
ZRU moŻe dopuścić do uŻycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Że   zapewniono  zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2.  Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Europejską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŻeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŻda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.  
8.  OBMIARY ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robot  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŻna  uznać za wykonane pod warunkiem, Że  wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. JeŻeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać  waŻne  świadectwa  legalizacji.  
Muszą  one  być  utrzymywane  przez  Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  w  umowie  
lub  uzgodnionym  przez  Wykonawcę  i  Zarządzającego  Realizacją Umowy. Obmiary będą takŻe 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŻe w przypadku wystąpienia 
dłuŻszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu 
przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŻności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umoŻliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŻ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU. 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 
9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę budowy z wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robot dokonana komisja 
wyznaczona przez ZRU  w  obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŻonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Podstawowym dokumentem 
do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7) protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
8) protokoły prób, pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. Wszystkie 
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najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2. Przepisy prawne 
Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  1994  nr  89  poz.  414) z późniejszymi 
zmianami. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881). Ustawa  o  
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27  marca  2003  r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 
późniejszymi zmianami. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. Nr 109/2000 póz. 1157) Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa z  dnia  19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 
 
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 
3.6.4. PODŁOGI I POSADZKI WYLEWANE        CPV -  45432100-5    
Podłoga żywiczna posadzka przemysłowa SOPREMA ASLAN lub równorzędny system 
3.6.4.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” 
3.6.4.1.1. System izolacji płynnej - Żywica poliuretanowa system SOPREMA ALSAN 500 
lub równorzędny system 
OPIS I ZASTOSOWANIE: 
ALSAN 500 jest jednokomponentową Żywicą poliuretanową, gotową do stosowania. System izolacji płynnej 
ALSAN 500 przeznaczony jest do wykonywania nawierzchni bezpośrednio dostępnych dla ruchu pieszego, 
bez jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń. podłoŻe: konstrukcje betonowe. System ALSAN 500 
zapewnia stuprocentową izolację przed odziaływaniem wody, jednak w celu uniknięcia zastoin zaleca się 
2% spadek. zalety systemu: łatwość i szybkość aplikacji (ALSAN 500 jest to produkt jednokomponentowy, 
gotowy do uŻycia bezpośrednio po jego otwarciu), niewielka grubość izolacji (1,1mm), mały cięŻar własny 
(ok. 2 kg/m2), nie wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń, cechuje go doskonała przyczepność do 
podłoŻa, poszczególne warstwy nakłada się przy uŻyciu wałków, pędzli lub szpachli zębatych, jest odporny 
na uderzenia, zniszczenia, wahania temperatury i promieniowanie UV, jest odporny na proces starzenia, 
daje róŻne moŻliwości wykończenia. 
3.6.4.1.2. Żywica wykończeniowa składnik systemu SOPREMA ASLAN 
lub równorzędny system 
SOPREMA ASLAN 500F BOREAL to Żywica wykończeniowa w róŻnych kolorach, gotowa do uŻycia. 
Tworzy ją jednokomponentowa Żywica poliuretanowa. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach 
składowanych pionowo na paletach do góry dnem w temperaturze powyŻej 0oC. Nie wystawiać na 
bezpośrednie działanie słońca. Bidony po 5 i 25 kg. ALSAN 500F jest Żywicą poliuretanową, nakładaną na 
system ALSAN 500 jako warstwa wykończeniowa, dostępna w kilku kolorach, bez jakichkolwiek 
dodatkowych zabezpieczeń. Zalecana szczegónie do wykonywania izolacji na konstrukcjach dostępnych 
dla pieszych. ALSAN 500F poprawia odporność na ścieranie i ułatwia czyszczenie. Po wyschnięciu ALSAN 
500(ok.12-24h) moŻna dokonać wykończenia za pomocą Żywicy wykończeniowej. Nakładać za pomocą 
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wałków, pędzli lub szpachli z zębami w ilości ok.300 g/m2. System jest dostępny do ruchu po 72 
godzinach. Mycie narzędzi: Rozpuszczalniki Diluant V lub Diluant L. Środki ostroŻności: materiał 
łatwopalny, zawiera izocyjaniany. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać 
z dala od ognia i ciepła. Nie palić tytoniu. Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-05/0151 
„Powłokowe pokrycia dachowe na bazie polimerów nanoszone w postaci płynnej”. 
3.6.4.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie załoŻoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzkarskich, powinien wykazać się moŻliwością 
korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
3.6.4.4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Farby w szczelnych opakowaniach moŻna przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze nie mniejszej niŻ +10 stopni C i nie więcej niŻ 
+25 stopni C przez 1 rok, zgodnie z instrukcją producenta. Przed uŻyciem zamieszać. 
3.6.4.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych 
oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a 
takŻe wymagania specjalne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . opis systemu: System 
składa się z: jednej lub dwóch warstw podkładu gruntującego przeznaczonego do określonego typu 
podłoŻa, dwóch lub trzech warstw ALSAN 500 w zaleŻności od przeznaczenia. Aby zapewnić maksymalną 
przyczepność systemu podłoŻe musi być suche, czyste i równe. Przed nałoŻeniem izolacji właściwej, 
naleŻy zastosować podkład gruntujący H80, HES lub RAPIDE UNIVERSEL. System ALSAN 500 nakłada 
się za pomocą wałka w 2 lub 3 warstwach. Czas schnięcia poszczególnych warstw zaleŻy od wilgotności 
oraz temperatury otoczenia i wynosi od 12 do 48 godzin. Wszystkie naroŻniki naleŻy wzmocnić poprzez 
zastosowanie systemowych taśm. Po polimeryzacji tworzy jednolitą, bezspoinową powłokę wodoszczelną. 
przeciwpoślizgowe wykończenia nawierzchni: na warstwę systemu ALSAN 500 naleŻy nanieść około 300 
g/m2 ALSAN 500 Ft (Żywica ); do warstwy tej moŻna dodać krzemionkę w celu uzyskania powierzchni 
przciwpoślizgowej; 
 
3.6.4.6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” . Według punktu 3.6.3.5. 
3.6.4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Według punktu 3.6.3.5. 
Pow. podłóg oblicza się w metrach kwadratowych. Dług. dylatacji oblicza się w metrach bieŻących. 
3.6.4.8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Według punktu 3.6.3.5. 
Płatność za metr kwadratowy wylanej posadzki naleŻy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi 
potrąceniami. 
3.6.4.9. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonywania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
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aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu 
PN-B-06256:1983 – Beton odporny na ścieranie 
PN EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

452-6 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych dotyczących obróbek blacharskich.  
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,5mm 
-obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej 0,5mm 
-obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,5mm 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŻyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŻyniera. 
 
2. Materiały 
Blacha gr. 0,5 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana powłoką poliestrową, gr. 0,5 mm wg PN-84/H-92126, 
PN-EN 505.2002 
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Rynny i rury spustowe z z tworzywa sztucznego w systemie Brass lub podobnym StabiCor wg PN-EN 607. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do uŻytku w krajach UE 
Inwestor dopuszcza uŻycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŻ sugerowani 
pod warunkiem, iŻ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŻna wykonać ręcznie lub przy uŻyciu dowolnego typu sprzętu, np.: noŻyce do cięcia blachy 
ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub noŻyce wibracyjne do blachy, 
urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŻone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposaŻeni w pasy do pracy na wysokości. 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
Roboty blacharskie z blachy moŻna wykonywać o kaŻdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŻszej od  
15°C. Robót nie moŻna wykonywać na oblodzonych podłoŻach. 
 
5.2. Rynny 
Rynny powinny być mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŻ 50 cm, spadki 
rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niŻ 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny 
powinien być usytuowany o 10 mm niŻej w stosunku do brzegu wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w 
najwyŻszym połoŻeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŻej w stosunku do linii stanowiącej 
przedłuŻenie połaci, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, największa długość rynny 
nie powinna być większa niŻ 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi; 
 
5.3. Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŻ 
1,8 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do 
kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od 
pionu nie powinno być większe niŻ 20 mm przy długości rur większej niŻ 10 m, odchylenie rur spustowych 
od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niŻ 3 mm; 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. Sprawdzenie podłoŻa. Badanie to powinno być 
przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. Sprawdzenie materiałów. Badanie naleŻy przeprowadzić 
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pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów 
do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie 
polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montaŻu wybranego producenta. 
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. NaleŻy takŻe stwierdzić, czy 
rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności naleŻy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 
Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego . NaleŻy takŻe sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
-poprawność mocowania obróbek do podłoŻy 
W wyniku odbioru naleŻy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŻeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŻy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST, PB. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
PN-EN-505.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-EN-502.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposaŻenia. 
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