RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAL MIREK
32-436 TOKARNIA 427

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : MONTAZ BRAMY PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy KOKOSZKOW
BOCZNA
ADRES INWESTYCJI  : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszkow 71 - dziatka ew. nr 6614/9
INWESTOR : Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Targu
ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszkow 71
KODY CPV . 45000000-7 Roboty budowlane
45421148-3 - Instalowanie bram\
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
BUDOWLANA
SPORZADZIt . arch. RAFAL MIREK

DATA OPRACOWANIA : 17-07-2014

WYKONAWCA : RM Projekt Pracownia INWESTOR : PPWSZ Nowy Targ
Architektoniczna Rafat Mirek

Data opracowania Data zatwierdzenia
17-07-2014



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
MONTAZ BRAMY PRZESUWNEUJ od strony ul. Kokoszkéw Boczna
1|ROZBIORKI | PRZYGOTOWANIE TERENU
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem m?2
d.1(0807-01 spoin piaskiem
Wijazd od ul. [4,0 m2 4,00
Kokoszkow
Bocznej
RAZEM 4,00
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25 cmna  |m
d.1)0814-05 podsypce cementowo-piaskowej - p.a. kraweznik 15x30 cm
Krawezniki 2,02 m 4,00
od strony ul.
Kokoszkow
Bocznej
RAZEM 4,00
3|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm m3
d.1]0212-02
Fundamenty |0,15*0,15*0,35*10 m3 0,08
pod stupki
metalowe
Podmuréwka |(3,6+2,2)*0,2*0,1 m3 0,12
ogrodzenio-
wa
korekta ob- |-0,01 m3 -0,01
miaru
RAZEM 0,19
4/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3
d.1(0212-03
Stupki ogro- |0,5%0,3*1,8*2 m3 0,54
dzeniowe od
strony ul. Ko-
koszkow
Bocznej
RAZEM 0,54
5|KNR 2-25 P.A. Demontaz przesta ogrodzeniowego - przesta do ponownego montazu m?2
d.1(0312-03
(3,6+2,2)*1,36 m2 7,89
RAZEM 7,89
6|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - wywoz na 5 km ~ |m3
d.1/0108-09
0,19+0,54 m3 0,73
RAZEM 0,73
7|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1/0108-10 za dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2|MONTAZ BRAMY PRZESUWNE.J | INNYCH ELEMENTOW
8/KNR 2-31 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna  |m2
d.2|9902-01 podbudowie piaskowej, kostka prostokatna 20x10 cm, podsypka grubo$ci 5 cm - kostka
z demontazu
40 m?2 4,00
RAZEM 4,00

9|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka ~ |m3
d.2|04 0,25 m3, grunt kategorii Il
Wykop pod  (2,3*0,4*1,2+0,4*0,4*1,2*3+0,25*0,25*0,19*1 m3 1,69
fundament
bramy prze-
suwne;j i stup-
kow przybra-

mowych
RAZEM 1,69
10{KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, transport betonu tacz-m3
d.2(0201-01 kami, japonkami - berton B 25
1,69 m3 1,69
RAZEM 1,69
11/KNR 2-02 Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzon, wys.1,36m, stupki m
d.2|1802-04 100x100x3,6 mm - mont. zdemont. przeset ogr. z montazem stupkéw - w ilosci 3 szt
(82,83726 kg) i dod.wsp.stupka (9,20975 kg ) i spiecie st.(3,91193kg) -p.a.
3,2+2,1 m 5,30
RAZEM 5,30
12|KW K.I. Dostawa i montaz bramy przesuwnej samonosnej o dt.catkowitej 7,44 m ze wszyst- |kpl
d.2 kimi akcesoriami umozliwiajacymi poprawng eksploatacje,otwieranga recznie, wyposa-
zong zg.z PT
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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