
RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK
 32-436 TOKARNIA 427

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   : MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy KOKOSZKÓW
BOCZNA

ADRES INWESTYCJI   : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 -  działka ew. nr 6614/9
INWESTOR   : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Nowym Targu
ADRES INWESTORA   : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

 
KODY CPV   : 45000000-7 Roboty budowlane

45421148-3 - Instalowanie bram\
   :  
BRANŻA   : ARCHITEKTONICZNA 

BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ   : arch. RAFAŁ MIREK
DATA OPRACOWANIA   : 17-07-2014

WYKONAWCA : RM Projekt  Pracownia
Architektoniczna Rafał Mirek

INWESTOR : PPWSZ Nowy Targ

Data opracowania
17-07-2014

Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ od strony ul. Kokoszków Boczna

1 ROZBIÓRKI I PRZYGOTOWANIE TERENU
1

d.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

Wjazd od ul.
Kokoszków
Bocznej

4,0 m2 4,00

RAZEM 4,00
2

d.1
KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - p.a. krawężnik 15x30 cm

m

Krawężniki
od strony ul.
Kokoszków
Bocznej

2,0*2 m 4,00

RAZEM 4,00
3

d.1
KNR 4-01
0212-02

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm m3

Fundamenty
pod słupki
metalowe

0,15*0,15*0,35*10 m3 0,08

Podmurówka
ogrodzenio-
wa

(3,6+2,2)*0,2*0,1 m3 0,12

korekta ob-
miaru

-0,01 m3 -0,01

RAZEM 0,19
4

d.1
KNR 4-01
0212-03

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3

Słupki ogro-
dzeniowe od
strony ul. Ko-
koszków
Bocznej

0,5*0,3*1,8*2 m3 0,54

RAZEM 0,54
5

d.1
KNR 2-25
0312-03

P.A. Demontaż przęsła ogrodzeniowego - przęsła  do ponownego montażu m2

(3,6+2,2)*1,36 m2 7,89
RAZEM 7,89

6
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - wywóz na 5 km m3

0,19+0,54 m3 0,73
RAZEM 0,73

7
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -
za dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ I INNYCH ELEMENTÓW
8

d.2
KNR 2-31
9902-01

Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, podsypka grubości 5 cm - kostka
z demontażu

m2

4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

9
d.2

KNNR 1 0209-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka
0,25 m3, grunt kategorii III

m3

Wykop pod
fundament
bramy prze-
suwnej i słup-
ków przybra-
mowych

2,3*0,4*1,2+0,4*0,4*1,2*3+0,25*0,25*0,19*1 m3 1,69

RAZEM 1,69
10
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, transport betonu tacz-
kami, japonkami - berton B 25

m3

1,69 m3 1,69
RAZEM 1,69

11
d.2

KNR 2-02
1802-04

Ogrodzenia systemowe na słupkach stalowych obsadzon, wys.1,36m, słupki
100x100x3,6 mm - mont. zdemont. przęseł ogr. z montażem słupków - w ilości 3 szt
(82,83726 kg) i dod.wsp.słupka (9,20975 kg ) i spięcie sł.(3,91193kg) -p.a.

m

3,2+2,1 m 5,30
RAZEM 5,30

12
d.2

KW K.I. Dostawa i montaż bramy przesuwnej samonośnej o dł.całkowitej 7,44 m ze wszyst-
kimi akcesoriami umożliwiającymi poprawną eksploatację,otwieranąa ręcznie, wyposa-
żoną zg. z PT

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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