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Zakres opracowania 
 

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
II. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 
 

 

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

001 Rozbiórka elementów drogi i innych kod CPV 45100000-8 
002 Przygotowanie terenu i roboty ziemne kod CPV 45111200-0 
003 Zieleń kod CPV 45112710-5 

 

Grupa 452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części 

 
004 Konstrukcje Żelbetowe i betonowe kod CPV 45262300-4 
005 Podbudowy kod CPV 45233200-1 
006 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kod CPV 45233221-1 
007 Krawężniki betonowe kod CPV 45233220-7 
008 Obrzeża betonowe utwardzenia terenu kod CPV 

 

45233221-1 
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 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 

 
 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: 

 1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ 
SZKIELETOWEJ, PRZY WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ 
NOWYCH, WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I 
TATRY, MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

  

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane i montażowe 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający: PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA  
SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 

1.2.1.  Instytucja finansująca inwestycję: 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 

1.2.2.  Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 
1.3. ęharakterystyka przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie obejmuje: 
Utwardzenie terenu, montaż zadaszenia , montaż bramy oraz szlabanów 
l.4.   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót. 
l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Projekt budowlany branży architektonicznej, Projekt wykonawczy  oraz Przedmiar robót 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
ogólna specyfikacja techniczna szczegółowe specyfikacje techniczne 

           45233140-2    - Roboty drogowe 
                               45340000-2   - Instalowanie gotowych elementów ( zadaszenia ) 
                               45421148-3   - Instalowanie bram 

                  45233200-1   -  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją     kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
1.4.4. Dokumentacja przetargowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane przez     Inwestora     
Wykonawcy    stanowią     część     zlecenia,     a     wymagania    wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności:  
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
Wykonawca  nie   może   wykorzystywać  błędów   lub   opuszczeń   w   Dokumentach  Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
1.5  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
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1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami c) obiekt małej architektury;  
1.5.2.budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany z  gruntem,  wydzielony  z  

przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada  fundamenty i dach.  
 

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski                         uliczne,                         pawilony                         
sprzedaży                         ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozry wkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

1.5.4.budowie -  należy przez to  rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w  określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

1.5.5.robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.5.7.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
 

1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

1.5.9.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności     z:     projektu     budowlanego,     

projektów     wykonawczych,     przedmiaru     robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.5.10.dokumentacji    powykonawczej    budowy    -    należy    przez    to    rozumieć    składającą    się z   dokumentacji  

budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym, dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  

a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej i innych dokumentów.  

1.5.11.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.12.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,   wytworzony   w   

celu   wbudowania,   wmontowania,   zainstalowania   lub   zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.13.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z obowiązując ymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robót, bierze          udział          w          sprawdzianach          i          odbiorach          robót          zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obie ktu. 

1.5.15.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.5.16.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót     w     formie     wyliczeń,    szkiców    i     

ewentualnie    dodatkowych    załączników.    Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.  
1.5.17.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 



4  

1.5.18.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,   a   jeśli   

granice   tolerancji   nie   zostały   określone   -   z   przeciętnymi   tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

1.5.19.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 

przedmiarem. 

1.5.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.  
 

1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego           obiektu           budowlanego           

przez           osobę           lub           grupę           osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez  inwestora, 

ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu          zakończenia          robót          budowlanych,          łącznie          z          zagospodarowaniem  i  

uporządkowaniem terenu   budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  
 

1.5.22.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
 

1.5.23.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

1.5.24.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót.  
 

1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw ęzłonkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

1.5.26.zarządzający realizacją umowy (inżynier) - należy przez to rozumieć osobę określoną w istotnych postanowieniach 
umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do     nadzorowania     realizacji     robót     
i     administrowania    umową     w     zakresie     określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

 
ST       -          ogólna specyfikacja techniczna 

SST    -          szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU   -          zarządzający realizacją umowy (zamiennie inżynier 
 

2.  PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,  
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją  
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje   zarządzającego   realizacją   umowy   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i  przy badaniach  
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2. Teren budowy 
2.2.1. ęharakterystyka terenu budowy 
Granice terenu określone są granicami działek na których zlokalizowana jest budowa, tj.:  
Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 

Rodzaj inwestycji: roboty drogowe w zakresie równych nawierzchni, roboty montażowe, instalacyjne 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:  
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4. 
2)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót. 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  cały  ten  
okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu  w  sp osób  
ustalony z  zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w  miejscach i  
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca zobowiązany jest  do  utrzymania 
przyległych do  terenu  robót  dróg,  utwardzenia terenuów, jezdni 
w stanie czystym i nienaruszonym. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca      potwierdzi      u      
odpowiednich      władz,      które      są      właścicielami      instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.   W    przypadku    gdy    wystąpi    
konieczność    przeniesienia    instalacji    i    urządzeń    podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu   tych   urządzeń   
lub   instalacji   i   będzie   odpowiedzialny   za   dokonanie   naprawy  
w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.   Zapewni   
wyposażenia   w   urządzenia   socjalne,   oraz   odpowiednie   wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty     zachowania     zgodności     z      wspomnianymi     powyże j     
przepisami     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa   
przeciwpożarowego.   Będzie    stale    utrzymywał    wyposażenie    przeciwpożarowe  
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w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny                         za                         wszelkie                         straty                         powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne  
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich  
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny  i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,  która  go  dokonuje.  
Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku 
chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  miejsc  między  nimi,  w  sposób  
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście  
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych    robót.    
Szczegółowe    obmiary    wykonanych    robót    robione    są    na    bieżąco i  zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  
e) Protokoły odbioru robót; 
f)  Opinie ekspertów i konsultantów; 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
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zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

Rysunki robocze 

Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane   dane   winny   być   na   tyle   szczegółowe,   aby   można   było   ustalić   ich   zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy,  urządzenia  i   materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie przedłoże nia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  

2.5.3.Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca   odpowiedzialny   będzie   za   prowadzenie   na   bieżąco   ewidencji   wszelkich   zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację 
geodezyjną, powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaklauzulowaną przez odpowiedni 
urząd dokumentacji geodezyjnej. 
3.    ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY (zamiennie INŻYNIER) 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjam i 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  
4.    MATERIAŁY 
Materiały stosowane  przy  wykonywaniu  robót  muszą  być  nowe  i  nieużywane. Materiały  powinny spełniać wymogi art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane. 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie    wbudowywane    materiały    w    trakcie    wykonywania    robót    muszą    być    zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratory jnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie  znaczyć,  że  
wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego  źródła  dla  
każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,  
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego  
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość  
odpowiada                 Wykonawca.                 Stosowanie                 materiałów                 pochodzących  
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii  
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a)  W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów. 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 
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materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 
realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną  zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały    posiadające    atesty,    mogą    być    badane    przez    zarządzającego    realizacją    umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną  
one przyjęte do wbudowania. 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego          realizacją          umowy.          Każdy          rodzaj          robó t          
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w  miejscach  
uzgodnionych z  zarządzającym realizacją umowy,  lub  poza  placem  budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 
wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jes t badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany w  dobrym  stanie  i  
gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Jeżeli   projekt   wykonawczy   lub   szczegółowe   specyfikacje   techniczne   przewidują   możliwość  
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robót,  wykonawca  przedstawi  wybrany sprzęt  do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez  
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6.  TRANSPORT 
Środki   transportowe   muszą   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   określonymi w projekcie 
wykonawczym i   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych   oraz wskazaniami zarządzającego realizacj ą umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,  szczególnie  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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7.    KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowi edni      system      
kontroli,      włączając      personel,      laboratorium,      sprzęt,      zaopatrzenie i  wszelkie urządzenia niezbędne do  pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  
specyfikacjach  technicznych,  normach i  wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  z umową. 
7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe  albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on  
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty  
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  
7.3. ęertyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
2.  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
2.   Znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA  z  1998  r.  
(Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do  
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią 
tych wymagań będą odrzucone. 
8.  OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.  Roboty  
można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowane   w   czasie    dokonywania   obmiaru   robót i  dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa   legalizacji.   Muszą   one   być   utrzymywane   przez   
wykonawcę   w   dobrym   stanie, w całym okresie trwania robót.  
8.3. ęzas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością  i terminach określonych w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także w przypadku wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar   robót   zanikających   i   podlegających   zakryciu   przeprowadza   się   bezpośrednio   po   ich  
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOSCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi końcowemu 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór   robót   zanikających  i   ulegających  zakryciu  polega  na   finalnej   ocenie  ilości   i   jakości wykonywanych r obót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czas ie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
ZRU. Gotowość danej części robót        do        odbioru        zgłasza        Wykonawca        wpisem        d o        dziennika        
budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU.  
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 
9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
ęałkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  
Wykonawcę budowy z wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez ZRU 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich     oceny     jakościowej     na     podstawie     przedłożonych     
dokumentów,     wyników     badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających   i robót poprawkowych.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół od bioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została sporząd zona w trakcie 
realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał),  
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,  
8) protokoły badań i odbiorów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać  zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
10.2. Przepisy prawne 
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi zmianami.  
2.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
3.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003  
   r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
4.  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)  
5.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.  
 6.   Rozporzi)dzenie    Ministra    Gospodarki    Przestrzennej    I   Budownictwa    z   dnia    19.12.1994    r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych material6w oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 
Nr 10/1995, poz. 48). 
Wykonawca  bt;dzie  przestrzegal  praw  autorskich  i  patentowych.   Bt;dzie w  pelni  odpowiedzialny  za spelnianie  wszystkich  
wymagaiJ. prawnych  w odniesieniu  do uzywanych  opatentowanych  urzi)dzen lub metod. Bt;dzie informowal zarzi)dzaji)cego 
realizacji) umowy o swoich dzialaniach  w tym zakresie, przedstawiaji)ę kopie atest6w i innych wymaganych swiadectw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

001 Rozbiórka elementów dróg 
Kod CPV 45100000-8 

 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg w ramach zadania :  
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNIGRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY 
WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ NOWYCH, 
WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I TATRY, MONTAŻ BRAMY 
PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  

Elementów kolidujących z inwestycja w tym , nawierzchni utwardzonych, elementów betonowych , urządzeń i instalacji, 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w ST pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST pkt 4.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5.   
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez ZRU: 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6. rm 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez ZRU. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, ZRU może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk mat eriałów. 
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób zaakceptowany przez  ZRU. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O 
ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez ZRU.  
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7.  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe określone sa w przedmiarze robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
ęena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie 

nawierzchni, 

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,  

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 

odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. 

ław, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
c) dla rozbiórki utwardzenia terenuów: 

rozebranie nawierzchni (bitumicznej i z kostki betonowej) utwardzenia terenuów 

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,  

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, wyrównanie podłoża i 

uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki ogrodzeń: 

demontaż elementów ogrodzenia, 

odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg 
BN-77/8931-12, 

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu,  

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu rozbiórki;  
e) dla rozbiórki znaków drogowych: 

demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, odkopanie i wydobycie słupków, 

zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu rozbiórki;  
f)   pozostałe  elementy  rozbiórki  –   szczegółowy  wykaz   czynności  określają  katalogi   nakładów 
rzeczowych. 
0. RZEPISY ZWIĄZANE Normy: 

BN-77/8931-12  
 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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003 Przygotowanie terenu i roboty ziemne 
Kod CPV 45111200-0 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przygotowaniem terenu i robót ziemnych dla zadania :  
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNIGRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY 
WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ NOWYCH, 
WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I TATRY, MONTAŻ BRAMY 
PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót 
objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1. przedmiotu, a to:  
-   przygotowanie placu budowy 
-   obsługa geodezyjna – patrz SST 001 
- roboty ziemne (wykopy, korytowanie pod  nawierzchnie, formowanie nasypów, niwelacja terenu, zasypywanie wykopów, 
zagęszczenie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża) 
-   umacnianie wykopów szalunkami 
-   transport urobku z odwiezieniem i opłatą za składowanie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami i Ogólną ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonaniem koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. Do zabezpieczenia skarpy i nasypów zastosować 
siatkę i maty z geowłókniny. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  
-  odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki) 
-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki)  
- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki) 
- zagęszczania gruntów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wybór środków transportu  gruntów  
powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu,  jego  objętości,  technologii  i odspajania i naładunku oraz od odległośc i 
transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  na  własny  koszt  powinien odpowiednio przygotować 
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teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
-     wygrodzić  strefy  niebezpieczne,  wyświetlić  tablice  ostrzegawcze  i  informacyjne,  zabezpieczyć  
przejścia,przejazdy, 
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu 
budowy i miejsc pracy, 
- wznieść  stosowanie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  dla pracowników   
zatrudnionych   na   budowie   oraz   na   cele   składowania   materiałów,   maszyn i  urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  
-     zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BąP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
-     wykonać roboty rozbiórkowe, wywieźć i składować materiały z rozbiórki  
- usuwać z placu budowy zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót. 
5.3. Zdjęcie humusu 
Z całego terenu robót należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. ąumus składować w hałdach na terenie budowy. 
5.4. Korytowanie, niwelacja terenu 
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
ZRU, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub sz pilki 
należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie   sznurków   lub   linek   do   wytyczenia   robót   w   
odstępach   nie   większych   niż   co 
10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala  na  zastosowanie maszyn,  na  
przykład  na  poszerzeniach lub  w  przypadku robót  o  małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
ZRU. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez ZRU.  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 
nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy    od    0,95.    Dopuszczalne    tolerancje     
dla    głębokości    wykonanego    koryta    wynoszą 
± l cm. 
Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża 
powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po  
wyprofilowanym zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem warstwy 
konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie 
należy wykonać ręcznie. Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad akceptowanych przez ZRU.  
5.5. Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi, normami i zaakceptowanym 
przez ZRU. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno - wysokościowy. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez ZRU. 
Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
5.5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów oraz 
porównywania z założonymi i wskazanymi w projekcie. Niezgodności należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
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5.5.2. Wykonywanie wykopów 
Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych ZRU może nakazać wykonanie wykopów odkrywkowych i przekopów w celu 
ustalenia dokładnego przebiegu instalacji podziemnych.  
Grunt z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez 
Inspektora. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wskazany odkład.  
Nachylenie  terenu  przy  wykopie  powinno  zapewniać  samoczynny  odpływ  wody  od  wykopu  na szerokości 4 krotnej 
głębokości wykopu. 
Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty - instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o 
fakcie należy niezwłocznie poinformować ZRU. 
Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić Inspektora 
oraz władze konserwatorskie. 
5.5.3. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna wykopu należy ustanowić na 
poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, 
bezpośrednio przed wykonaniem podłoży. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy doprowadzić do wyrównania poziomu posadowienia na koszt 
Wykonawcy materiałem podkładowym uzgodnionym z ZRU. 
W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno wykopu należy zabezpieczyć przed przemarzaniem lub usunąć 
warstwę przemarzniętą i doprowadzić do wymiany podłoża jak przy przegłębieniu.  
5.5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie  zagęszczanie gruntów  rodzimych,  
to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU.  
5.5.5. Zasypywanie wykopów, formowanie nasypów 
Zasypywanie wykopów Powinno być prowadzone równomiernie - różnica w poziomie zasypek nie powinna przekraczać 0,5 m. 
Przed zasypaniem wykop powinien być oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie 
zanieczyszczony. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.  
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.  
Nasypy formować z gruntu rodzinnego, pozyskanego w czasie niwelacji terenu, korytowania pod nawierzchnię i wykonywanie 
wykopów pod obiekty (trybuny, ogrodzenie). Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy zdjąć humus. Jeżeli pochylenie 
poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1 : 5 należy wykonać w zboczu  stopnie o spadku górnej 
powierzchni wynoszącym około 4% 
+ 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
Podłoże pod nasyp należy zagęścić do stopnia 0,95. 
Należy przestrzegać następujących zasad przy wykonywaniu nasypów:  
-   nasyp wykonywać metodą warstwową, 
-   nasyp winien być wznoszony równomiernie na całej szerokości,  
- grunty  o  różnych  właściwościach należy  wbudowywać  w  oddzielnych  warstwach  o  jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. 
Grunty spoiste wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
- warstwy   gruntu   przepuszczalnego   należy   wbudowywać   poziomo,   a   warstwy   gruntu   mało przepuszczalnego ze 
spadkiem górnej powierzchni około 4%, 
- wykonywanie nasypów w  okresie deszczów należy przerwać, jeśli  wilgotność gruntu p rzekracza wartość dopuszczalną. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy.  
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:  
-   rozścielać grunt warstwami o równej grubości 
-   warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  powierzchni,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  
urządzenia zagęszczającego, 
-   prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu, 

-   grubość  warstwy  zagęszczonego  gruntu  oraz  liczbę  przejść  maszyny  zagęszczającej  określić 
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doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  
5.5.6. Odwodnienie wykopów 
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się    niwelety.    W    czasie    robót    ziemnych    
należy    zachować    odpowiedni    spadek    podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5.7. Zabezpieczenie wykopów 
W  trakcie wykonywania wykopów pod  kanalizację deszczową należy zabezpieczyć ściany wykopu palami szalunkowymi 
(wypraskami) lub systemowym umocnieniem wykopu. 
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem i przepisami 
BIOZ. 
6.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami: 
- PN-68/B-06050 -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie wykonania i  badania przy odbiorze.  
-   BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniuzgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-   odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
-   zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów,  
-   odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,  
-   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
Sprawdzenie   jakości   wykonania   zasypek   polega   na   kontrolowaniu   zgodności   z   wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
-   właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
-   właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
przeprowadzić zgodnie z ST. 

Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu,  
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, d) wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
-  protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są  jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w
 przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
8. ODBIORY ROBÓT 
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Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST ogólnej. Szczegółowe zasady odbioru określa umowa.  
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:  
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 

 
004 Zieleń 

Kod CPV45112710-5 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji     technicznej     są     wymagania     dotyczące     wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w ramach dla zadania :  
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNIGRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY 
WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ NOWYCH, 
WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I TATRY, MONTAŻ BRAMY 
PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
-   plantowaniem zieleńców i skarp 
-   humusowaniem i obsianiem trawą zieleńców i skarp 
-   pielęgnacja drzew w postaci obcięcia gałęzi 
-   sadzenie drzew i krzewów iglastych 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi no rmami i z definicjami podanymi 
w ST pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST pkt 4. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemię urodzajną (humus) dowieść na miejsce wbudowane z miejsca składowania zebranego humusu.  
2.3. Nasiona traw 
Zastosować gotową mieszankę z nasion różnych gatunków traw. Rodzaj uzgodnić z ZRU.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5.  
Stosowany sprzęt pozostawia się do uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez ZRU.  
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5.  
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię  urodzajną  teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 

przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad terenem, 

teren powinien być wyrównany i splantowany, 

ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana,  

przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

ilości wysiewanych nasion zgodnie z instrukcją producenta mieszanki nasion traw, przykrycie nasion - przez przemieszanie z 

ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia  dobrych  
warunków  dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez  
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7.  
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), ilości rozplanowanego humusu, 

prawidłowego uwałowania terenu, gęstości zasiewu nasion,  
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), obecności gatunków 

niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników - m3 wykonania nasypu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST pkt 9.  Szczegółowe zasady płatności określa umowa.  
9.2. ęena jednostki obmiarowej 

ęena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, zakładanie trawników, 

pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-G-98011 Torf rolniczy. 
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007 Konstrukcje żelbetowe i betonowe 

 

Kod CPV 45262300-4 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i betonowych 
przewidzianych do wykonania w ramach dla zadania :  
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNIGRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY 
WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ NOWYCH, 
WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I TATRY, MONTAŻ BRAMY 
PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót

 związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z:  

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- wykonaniem zbrojenia 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
- osadzanie w betonie marek stalowych 
 

W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 
- podłoża betonowe 
- ławy betonowe 
- stopy fundamentowe 
- ściany żelbetowe 
- różne elementy żelbetowe (budowle żelbetowe) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w ST.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
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Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru).  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
2.2. Beton 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  

Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klas ę16/20, ę20/25 wg PN-EN-206-1. Jako  
warstwy podkładowe należy stosować beton B10.  Wbudowany beton należy zagęścić mechanicznie.  

Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie z normą i 
dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. Dostarczona  

mieszanka betonowa powinna być  zaprojektowana oraz
 sprawdzona  

przy wytwarzaniu. 

Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań.  
 

2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać  wymaganiom podanym w PN-81/ą-84023. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
2.3.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ą-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być  zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-ą-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej  
-    masa partii 
-    rodzaj obróbki cieplnej 
2.4. Drut montażowy 
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego,  tzw.  wiązałkowego o średnicy 

nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 

2.5. Marki stalowe 
- stal St35X 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych szalunki do betonu  
wibratory z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między prętami  zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6.  
4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). 

Ilość   betonowozów   należy   dobrać   tak,   aby   zapewnić   wymaganą   szybkość   betonowania z   

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy w przypadku a warii 
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samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez ZRU. 

ęzas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
 

-  90 min. - przy temperaturze + 15°ę, 
-  70 min. - przy temperaturze + 20°ę, 
-  30 min. - przy temperaturze + 30°ę. 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w  korzystnych    
warunkach    pogodowych    oraz    po    stwierdzeniu,    że    inne    warunki i etap robót budowlanych spełniają 
wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  ZRU  prawidłowość  
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  zgodność rzędnych z projektem, 
-  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  

wielkość otuliny, 
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność  kształtu elementów 
wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego  wpisem do 

dziennika budowy. 

5.3. Wykonywanie robót 
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-EN-206-1:2003 i  PN-B-06251. 
Wszystkie części elementów stalowych osadzanych w  betonie, a  nieobetonowane, należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
5.3.1. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń  
wytwórczych i montażowych. 

Montaż    zbrojenia    z    pojedynczych    prętów    powinien    być    dokony wany    bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed wstawieniem  szalowania  bocznego.  
Montaż  zbrojenia  fundamentów  wykonać  na  podbudowie z betonu.  

Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość celu  wykonania otuliny, 
w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów - na przemian. 
5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
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5.3.3. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
Wibratory  wgłębne  stosować  o   częstotliwości  min.  6000  drgań  na   minutę,  z   buławami o    średnicy    nie    
większej    niż    0,65    odległości    między    prętami    zbrojenia    leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, Podczas   

zagęszczania   wibratorami   wgłębnymi   należy   zagłębiać   buławę   na   głębokość  
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 -30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

Belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

ęzas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 s., 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 
w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. 
5.3.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°ę, zachowując   warunki   
umożliwiające   uzyskanie   przez   beton   wytrzymałości   co   najmniej  
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°ę, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej +20°ę w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż  
35°ę. 

Niedopuszczalne jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 
5.3.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym 

działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych, a w okresie zimowym - 

mrozu. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°ę należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). Przy  temperaturze  otoczenia  +15°ę  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych 

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być  chronione przed 

uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej  15 

MPa. 

Duże powierzchnie betonu mogą być  powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem 

wody. 

5.3.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

Równość   powierzchni   ustroju   nośnego   przeznaczonej   pod   izolację   powinna   odpowiadać  

wymaganiom  normy  PN-B-10260;  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny  być  większe  niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
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deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcję pokryć preparatem epoksydowym 

odpornym na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). Postępować zgodnie z instrukcją pr oducenta. 

5.3.7. Deskowania 
Zakłada   się   wykonanie  deskowań   tradycyjnych  lub   systemowych  zgodnie   z   Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Otwory w  konstrukcji i  osadzanie elementów typu  odcinki  rur,  łączniki  należy wykonać  wg wymagań 
dokumentacji projektowej lub ZRU. 
5.3.8. Usuwanie deskowań 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w ścianach, 

dla  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  obniżonych  temperatur  
- 10 MPa w ścianach. 
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.  
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobi erać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż  
6 próbek na partię betonu. 

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 
należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  

W   przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego warunku w okresie późn iejszym, 
lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych normą, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi 
nadzoru) wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót  
6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 
Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów    50mm,  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe ni ż ±10 mm 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 

większe niż ± 20 mm, zaś dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych   5 mm  

6.3.2. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż ±10 mm 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/300 lub 
15 mm 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być  większe niż ±15 mm Dopuszczalne 

odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od 

poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm Dopuszczalne  odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich 
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kondygnacji nie powinno być większe niż ±15 mm 

Dopuszczalne odchylenie poziomu ą, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż: 

-    ± 20 mm przy ą,    20 m 
-    ± 0,5 (ą,+20) przy 20 m < ą, < 100 m, 
-    ± 0,2 (ą,+200) przy ą, > 100 m. 

6.3.3. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 
10 mm 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 
6.3.4. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż 7 mm 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być  większe niż 15 
mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku  
0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni 
na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 6 mm. Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) 
powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 20 
mm Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż  4 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.  
8.2.     Roboty     uznaje     się     za     wykonane     zgodnie     z     dokumentacją     projektową,     ST i 

wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników   

badań,   wykaz   usterek   i   możliwość  ich   usunięcia,   stwierdzenie  zgodności   lub niezgodności wykonania 

robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe.  

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i   sprężone.  Obliczenia  statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. ęzęść 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-63/B062
 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowani stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1:1996 ęement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 ęement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. PN-
EN 196-6:1997  ęement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 ęement portlandzki. 
PN-88/B-30001 ęement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
9.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 
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opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją  konstrukcji
 betonowych i żelbetowych. 
- 306/91    Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.   
 
 

008 Podbudowy 
 

Kod CPV 45233200-1 
 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej   specyfikacji  technicznej  są   wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru 
podbudów pod nawierzchnie w ramach dla zadania :  
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNIGRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, 
PRZY WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ 
NOWYCH, WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I TATRY, 
MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót
 związanych z wykonywaniem podbudów pod nawierzchnie.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 
PN-B-01100. 
1.4.2. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych 
i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi  o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B-01100. 
1.4.3. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm. 
1.4.4. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 
1.4.5. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm. 
1.4.6.    Mieszanka    drobna    granulowana    -    kruszywo    uzyskane    w    wyniku    rozdrobnienia w 
granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym 
kształtem ziaren o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziaren od 0,075 mm do 4 mm. 
1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm. 
1.4.8. Pozostałe określenia są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2.  2.2. Rodzaje 
materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudów są: 
kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 

2.3. Wymagania dla materiałów 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wy maganiami normy PN-S-
96023. 
Dla dróg obciążonych ruchem: 
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średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, 

gatunek 2. 
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.  
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 
 

 

Lp. 
 

Właściwości Wymagania 

klasa II klasa III 

1 Ścieralność w  bębnie kulowym  (Los  Angeles)  wg 
PN-B-06714-42 : 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej  
niż: 

w tłuczniu w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku   do   ubytku   masy   po   pełnej   liczbie obrotów, nie 
więcej niż: 

 
 
 
 
 
 

 
35 
40 

 

 
 

30 

 
 
 
 
 
 

 
50 
50 

 

 
 

35 

2 Nasiąkliwość,  wg  PN-B-06714-18,  %  (m/m),  nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla 
kruszyw ze skał osadowych 

 
 
 

2,0 
3,0 

 
 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, 
% ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla 
kruszyw ze skał osadowych 

 
 
 

4,0 
5,0 

 
 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody      
bezpośredniej,      wg      PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej 
niż: 

w klińcu, w tłuczniu 

 
 
 

 
30 

nie bada się 

 
 
 

 
nie bada się 
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 
 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), 
nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej 
niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż:  
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż:  

 
 
 
 

3 
4 

 
75 

 
15 

 
15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg 
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: 

 

0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % 
(m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 

 
 

40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub 
klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 

 
 

wzorcowa 
 

 

Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 
 
 

 

 

Lp. 

 

 

Właściwości 

Wymagania dla 
 

miału 
mieszanki 

drobnej 
granulowa nej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, 
% (m/m), nie więcej niż: 

 

0,5 
 

0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 

 
 

20 
20 

 

 
 

65 
40 

3 Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych, wg 
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 

wzorcowa 
 

wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie więcej niż: 
 

20 
 

15 

5 Zawartość  frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie bada się 
 

15 



 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania z następującego 
sprzętu: 

układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,  

walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku 

jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy wyrównać, wyprofilować zgodnie z rzędnymi projektowymi i zagęścić.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy 
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod podbudową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa 
geotekstyliów. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy, a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, 
powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

D 
     1 5      

5 
D 
8 5 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej. D 85 - wymiar sita, przez które przechodzi 
85% ziaren gruntu podłoża. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.  
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej  zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym pow inno rozpocząć się 
od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającym się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w 
zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4.  

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia  
 

Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, 
z której wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m szerokości 
tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa Średniotwarda, od 60 do 
100 MPa Twarda, od 100 do 200 MPa Bardzo 
twarda, ponad 200 MPa 

od 55 do 70 od 65 do 80 od 75 do 100 od 
90 do 120 

 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 



 

40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.  
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 
mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.  
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niec ałkowicie wypełnione 
przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę 
należy klinować tak   długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.  
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.  
Zagęszczenie   można   uważać   za   zakończone,   jeśli   nie   pojawiają   się   śla dy   po   walcach i wybrzuszenia 
warstwy kruszywa przed wałami. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 
kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania 
kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym.  
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7.  
6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy  
Grubość  warstwy  Wykonawca  powinien  mierzyć  natychmiast  po  jej  zagęszczeniu,  co  najmniej w  dwóch  losowo  
wybranych  punktach  na  każdej  dziennej  działce  roboczej  i  nie  rzadziej  niż w jednym punkcie na 400 m 2 

nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać 
 10
%. Równość nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie powinny 
przekraczać 15 mm. 

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. 
 
2. 

PN-B-01100 
 
PN-B-04101 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.  
4. 
 
5. 

PN-B-04111 
 
PN-B-04115 

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego. 
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

 
6. 

 
PN-B-06714-12 

uderzenie (zwięzłość). 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

 
7. 

 
PN-B-06714-15 

zanieczyszczeń obcych. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.  
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  



 

10. 
 
11. 

PN-B-06714-19 
 
PN-B-06714-20 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  

 
12. 

 
PN-B-06714-26 

metodą krystalizacji. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności 
  w bębnie Los Angeles.   

14. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec.   

15. PN-B-11112 Kruszywo   mineralne.   Kruszywo łamane   do nawierzchni 
  drogowych.   

16. PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo naturalne  do nawierzchni 
  drogowych. Piasek.   

 

009 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
Kod CPV 45233221-1 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem dla zadania :  
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNIGRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY 
WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ 
NOWYCH, WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I TATRY, 
MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ OBELISKA Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNIGRUNTU W 
miejscowości KRZEęZÓWdz. nr ew. 2199/3; 2102/57; 2102/43; 3488/2 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 

17. PN-B-19701 ęement.  ęement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania 
  i ocena zgodności. 
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
19. PN-S-06101 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnia  z  brukowca.  Warunki 
  techniczne. 
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
  kamiennego 
21. BN-88/6731-08 ęement. Transport i przechowywanie. 
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych 
  i podłoża przez obciążenie płytą. 
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planog 



 

ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i 
z definicjami podanymi w ST pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST pkt 4.  
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Rodzaje kostki brukowej określone są w projekcie branży drogowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości 3 mm, na szerokości 3 mm, na grubości 5 mm. 
 

2.2.4. ęechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. Tablica 1. ęechy 

fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 

Lp. ęechy Wartość 

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach,  MPa,  co najmniej  
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 
 

brak 
5 

 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 
 

4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
2.3.1. ęement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,  klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. ęement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 



 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość  
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.  
2.4. Podbudowa 
- kruszywo łamane 0/63 
2.5.Podsypka 
- piasek stabilizowany cementem 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5.  
3.2. Sprzęt do wykonania utwardzenia terenua z kostki brukowej 
Małe powierzchnie utwardzenia z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6.  
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2.  
5.2. Koryto pod utwardzenia terenu 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  
5.3. Podbudowa 
5.3.1. Miejsca postojowe 
Na podbudowę zastosować kruszywo łamane 0/63 zagęszczane mechanicznie zaś na 
podsypkę - piasek stabilizowany cementem. Grubość warstw zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.3.2. Zjazdy 
Na podbudowę zastosować kruszywo łamane 0/63 zagęszczane mechanicznie,  zaś na podsypkę- piasek 
stabilizowany cementem i zagęszczany. Grubość warstw- zgodnie z projektem. 
 5.4. Układanie miejsc postojowych wraz z utwardzneiem terenu z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 
2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,0 - 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety terenów utwardzonych, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni terenu utwardzonego. 
Do ubijania ułożonego utwardzoenia terenu z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 



 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnie 
utwardzone  z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych  posiada aprobatę 
techniczną. 
Następnie na żądanie Inwestora wykonać badania nasiąkliwości kostek betonowych.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją   
projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m: 1 cm, o szerokości powyżej 3 m: 2 cm, szerokości koryta: 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu z betonowych kostek brukowych   
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:  

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 
nawierzchni 
6.4.1. Sprawdzenie równości 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
utwardzenia terenu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m  utwardzonego terenu. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety terenu utwardzonego  w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 
cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 utwardzenia terenu  i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia terenua z brukowej kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9.  Szczegółowe zasady płatności określa umowa. 



 

9.2. ęena jednostki obmiarowej 

ęena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie koryta,  

wykonanie podbudowy, 

wykonanie podsypki, 

ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, przeprowadzenie badań i pomiarów 

wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 ęement. ęement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

010 Krawężniki drogowe 
 Kod CPV 45233220-7 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji     technicznej     są     wymagania     dotyczące     wykonania i  odbioru robót  
związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach dla zadania :  
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU  PRZY BUDYNKU GORCE POPRZEZ UTWARDZENIE 
POWIERZCHNIGRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ. 
2.WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY 
WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE 
3.DOSTOSOWANIE TERENU ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW I MONTAŻ 
NOWYCH, WRAZ Z URZĄDZENIAMI KONTROLI DOSTĘPU MIĘDZY BUDYNKAMI GORCE I TATRY, 
MONTAŻ BRAMY PRZESUWNEJ OD STRONY ulicy Kokoszków Boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych na ławie betonowej z oporem. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające utwardzenia terenui dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST pkt 4.  
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: krawężniki betonowe, piasek do zapraw,  cement do podsypki i zapraw, woda, beton B15 

na ławy. 



 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
-       krawężniki uliczne typu ‘a” ścięte 15x30x100 cm 
- krawężniki najazdowe 15x22x100 cm- krawężniki łukowe 15x30x78 cm 
- krawężnik skośny 22/30x15x100 cm 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary krawężników 
betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.  

a)krawężnik rodzaju  

 
 
 
 
 
 
 

 
b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

 

Typ krawężnika 
 

Rodzaj 

krawężnika 

Wymiary krawężników,  cm 

l b h c d r 

 
U 

 
a 

 
100 

 
15 

 
30 

min. 3 max. 
7 

min. 12 
max. 15 

 
1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 

l 8 

b,  h 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów, zgodnie 
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.   
 



 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych  
 

 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),  mm 

 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
 

- liczba max 

 

 
 
 

2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 

2.4.3. Składowanie 
 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.  
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania 
krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.  
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:  

nasiąkliwością, poniżej 4%, 

ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2 : 4 mm, mrozoodpornością i wodoszczelnością, 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

2.4.4.2. ęement 
ęement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg  
PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
ęement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy  betonowej  -  beton  klasy  B15,  wg  PN-B-06250,  którego  składniki  powinny odpowiadać 



 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5.  
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów 

płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6.  
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać 
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.  
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać  
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy  gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN -B-06251 [3], 
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. 



 

5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą  
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać 
co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  

6. KONTROLA JAKOSęI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na żądanie Inwestora wykona badania nasiąkliwości przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy  
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt  
5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 

- dla wysokości 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości 10% szerokości projektowanej. c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. d) Odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 
cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które  

wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 



 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ławy, wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. Szczegółowe zasady płatności określa umowa.  
9.2. ęena jednostki obmiarowej 
ęena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie 

materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie koryta pod ławę,  

wykonanie szalunku, wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

ustawienie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

zalanie spoin masą zalewową, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. PN-B-06712 Kruszywa 

mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-B-19701 ęement. ęement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 ęement. Transport i przechowywanie. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. 

Masa zalewowa. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 

 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 



 

011 Obrzeża betonowe utwardzenia terenowe 
Kod CPV 45233221-1 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji     technicznej     są     wymagania     dotyczące     wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża utwardzenia terenuowego dla zadania :  
1.zagospodarowanie terenu  przy budynku gorce poprzez utwardzenie powierzchnigruntu działki 
budowlanej. 
2.wykonanie zadaszenia ochronnego na konstrukcji stalowej szkieletowej, przy wyjściu z budynku gorce 
3.dostosowanie terenu oraz przeniesienie istniejących szlabanów i montaż nowych, wraz z urządzeniami 
kontroli dostępu między budynkami gorce i tatry, montaż bramy przesuwnej od strony ulicy kokoszków 
boczna. 

Nowy Targ działka ew. nr 6614/9 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża utwardzenia terenuowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża utwardzenia terenuowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt. 4. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: obrzeża odpowiadające 8 x 30, gat. 1 wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01, opornik betonowy 12x30x100 cm 
piasek do wykonania ław, cement wg PN-B-19701, 

piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
2.3. Betonowe obrzeża utwardzenia terenuowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży utwardzenia terenuowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża utwardzenia terenuowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj 

obrzeża 

Wymiary obrzeży,  cm 

1 b h r 

 
Ow 

75 
100 

8 
8 

30 
30 

3 
3 

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 



 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka,  m 

Gatunek 1 

l 8 

b,  h 3 
 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać  
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

 

niedopuszczalne 

ograniczających  pozostałe 
powierzchnie: 

liczba, max długość, mm, max 

głębokość, mm, max 

 
 
 

2 
 

20 
 

6 

2.3.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża utwardzenia terenuowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża utwardzenia terenuowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 
niż szerokość obrzeża. 
2.3.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 005 „Krawężniki 
betonowe” pkt 2. 
Piasek do wykonania ław winien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5.  
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6.  
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża utwardzenia terenuowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  



 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST 010 „Krawężniki betonowe”.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2.  
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
5.3. Ława 
Ławę wykonać mieszanki piaskowo - cementowej. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży utwardzenia terenuowych 
Betonowe obrzeża utwardzenia terenuowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Obrzeża 
układać na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 3 ÷ 5 cm po zagęszczeniu. Zewnętrzna ściana obrzeża 
powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo - piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na żądanie Inwestora wykona badania materiałów przeznaczonych  do  
ustawienia  betonowych  obrzeży  utwardzenia terenuowych/w  tym  nasiąkliwość  obrzeży/ i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na  podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z  
wymaganiami tablicy 3.  Pomiary długości i  głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
 stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować  wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.  
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,  
b) ławy cementowo - piaskowej, 
c) ustawienia  betonowego   obrzeża   utwardzenia terenuowego  -   zgodnie   z   wymaganiami  pkt.   5.4,   przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić   1 cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia 
spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 

 7. OBMIER ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża utwardzenia terenuowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 



 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt. 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  wykonane koryto, wykonana ława. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. Szczegółowe zasady płatności określa umowa. 
9.2. ęena jednostki obmiarowej 
ęena wykonania 1 m betonowego obrzeża utwardzenia terenuowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wykonanie koryta, wykonanie ławy, 
rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany 

obrzeża,wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

PN-B-19701 ęement. ęement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
 

USUNIĘCIE KRZEWÓW 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  sa  wymagania  dotyczace  wykonania  i  odbioru 

robót związanych z usunięciem drzew i krzaków. 

 
1.2. Zakres  stosowania ST 

Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres  robót objDtych ST 

Ustalenia   zawarte   w  niniejszej   Specyfikacji   dotyczą   zasad  prowadzenia   robót  związanych   z 

usunięciem drzew i krzaków i obejmują: 

- usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrębie robót, 

- usunięcie i karczowanie drzew i krzaków w zaroślach i zagajnikach w obrębie robót. 

śateriał pochodzący z usunięcia drzew i krzewów pozostaje w$asnością w$aściciela dzia$ki. 

 
1.4. OkreElenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST. A.00 „Wymagania ogólne" pkt 1. 

1.4.1. Drzewo  - roślina wieloletnia  duFych rozmiarów  (średnica >10 cm) o wyraQnie wykszta$conym 

pniu, który w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozga$ęzia się w koronę. 

1.4.2. Krzew  (krzak)  - roślina wieloletnia nie tworząca wyraQnego pnia, ani korony lecz rozga$ęziająca się 

na wiele równorzędnych pędów, rosnących poniFej 1,50 m od ziemi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczJce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 



 

 
2. śateria4y 

śateriały (grunty) do zasypywania  dołów po wykarczowaniu  zgodnie z wymaganiami  BN-72/8932- 

01. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczJce sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. A.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew  i krzaków 

ęo wykonania robót naleFy stosowaN: 

- piły mechaniczne, 

- spycharki, 

- równiarki, 

- karczowniki, 

- urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków bądQ inny sprzęt zaakceptowany przez InFyniera. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczJce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.00. „Wymagania ogólne"  pkt 4. 

 
4.2. Transport usuniętych drzew  i krzaków 

Pnie ściętych drzew mogą byN przewoFone dowolnymi środkami transportu. 

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyN ładunki przed moFliwością 

przesuwania się oraz dostosowaN rozmiary ładunku (przewoFonych pni) do wymagaO  przepisów ruchu 

drogowego. 

Pnie ściętych drzew należy przewieść na miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 2 km lub 

w miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu.  Transport trocin z rozdrobnienia  gałęzi powinien się 

odbywać samochodami zabezpieczonymi  przed pyleniem ładunku. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. A.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.5.2. 

 Usunięcie drzew  i krzaków 

Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane  w ęokumentacji  Projektowej 

do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 

Wykonawca uzyska zgodę Inżyniera nawycinkę drzew. 

Pnie (dłużyce) ściętych drzew oraz gałęzie grubsze niż 10 cm należy załadować na środki 

transportowe  i przewieść na miejsce wskazane  przez Inżyniera, na odl. do 2 km. Gałęzie  drzew, liście i 

krzaki  powinny  być  zmielone  na  miejscu  (z  wyłączeniem  wikliny  przeznaczonej   do  wykorzystania  w 

robotach regulacyjnych)  w przystosowanych  do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć 

na hałdach do wykorzystania przy sadzeniu drzew. 

Wykarczowane   pnie  drzew  i  korzenie  będą  transportowane  na  składowisko  odpadów, 

zaproponowane  przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym. 

Wykonawca  powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie uszkodzić innych drzew nie 

przeznaczonych  do usunięcia. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych  pniach powinny być wypełnione gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg Bć-72/8932-01. 

Doły po wykarczowanych  pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem  się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny być osuszone. 

 
6. Kontrola jakosci robót 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakoEci robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. A. 00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Kontrola prawid4owoEci usunięcia drzew  i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- ęokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzaków, 

-   wymaganiami   podanymi   w   pkt   5   niniejszej   specyfikacji,   aby   w   miejscach   nasypów   doły   po 

wykarczowaniu   były  wypełnione  gruntem  odpowiadającym  wymaganiom   Bć-72/8932-01. 

zagęszczone zgodnie z wymaganiami Bć-72/8932-01. 

 
7. Obmiar robót 

7,1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. A.00.  „Wymagania ogólne" pkt 7. 



 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest: 

a)  1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, 

b) 1 ha usuniętych krzaków i zagajników. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady  odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A. 00.  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikajJcych i ulegajJcych zakryciu 

ćie występują. 

 
9. Podstawy p4atnoEci 

Płaci się za: 

a) 1 sztukę ściętego drzewa 

b) 1 ha usuniętych krzaków. 

a) ęena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 

 ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 

 transport  pnia  (dłużycy)  i gałęzi  o średnicy  > 10 cm  na odległość  do 2 km,  na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru, 

 zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew, złożenie materiału na tymczasowym  składowisku (do 

póśniejszego użycia przy sadzeniu drzew), 

 karczowanie  pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z 

wszystkimi innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 

 zasypanie dołów po wykarczowaniu  wraz z zagęszczeniem, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

b) ęena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 

 wycięcie krzaków i zagajników, 



 

 

 
 zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku, 

 wykarczowanie  krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 

 zasypanie dołów po wykarczowaniu  wraz z zagęszczeniem, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

ęeny nie obejmują  dodatkowego  transportu  na miejsce  wskazane  przez właściciela  drzewostanu, 

podlega on ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi  stronami. 

 
10. Przepisy zwiJzane 

10.1. ćormy 

l. Pć-S-02205  ęrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

2. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, śO2ZćiL  1996. 

 
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU 

 
S[EC. OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot Szczegó4owej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru 

robót związanych z usunięciem warstwy humusu wraz z darniną. 

 
1.2. Zakres  stosowania SST 

Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres  robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji   dotyczą  zasad  prowadzenia   robót  związanych  ze 

zdjęciem warstwy humusu z pasa robót ziemnych. 

 
1.4. OkreElenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  polskimi normami i z 

definicjami podanymi w A. 00.  „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczJce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. pkt 1.5 

 
2. śATERIAŁY 

ćie występują 

 
3. SPRZ%T 

3.1. Ogólne wymagania dotyczJce sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. 00. pkt 3 

 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu wraz z darninJ 

ęo wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

 spycharki, 

 koparki, 

 łopaty,   szpadle   i  inny  sprzęt   -  w  miejscach,   gdzie  prawidłowe   wykonanie   robót  sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki  i samochody  samowyładowcze  do  transportu  humusu  lub  inny  sprzęt  zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 



4. TRAćSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczJce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt 4. 

 
4.2. Transport humusu 

Zdjęty  humus  przewidziano   przemieścić  spycharką  poza  obręb  robót  a  potem  ponowne  jego 

wykorzystanie do humusowania. 

 
5. WYKOćAćIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. 

 



 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu wraz z darninJ 

Warstwa  humusu  wraz  z darniną  powinna  być  zdjęta  z przeznaczeniem  do póśniejszego  użycia 

przy umacnianiu skarp, zgodnie z ęokumentacją Projektową. 

ąumus wraz z darniną należy zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem  koparek  lub spycharek 

oraz dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest 

określona w ęokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

ąumus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty 

humus należy składować w regularnych  pryzmach.  Wysokość pryzm nie może przekraczać 

3,0 m. śiejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony  przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem 

Zgromadzony  w  pryzmach  humus  nie  może zawierać  żadnych korzeni  drzew  lub  krzewów,  kamieni  i 

nieorganicznych    materiałów.   ćie   należy   zdejmować   humusu   w czasie   intensywnych    opadów    i 

bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia  gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Przewidzieć należy odchwaszczenie  humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

 
6. KOćTROLA JAKO&ęI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakoEci robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakoEci zdjętego humusu 

Sprawdzanie   jakości   robót   polega   na   wizualnej   ocenie   kompletności   usunięcia   humusu   z 

powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z ęokumentacją Projektową i wskazaniami  Inżyniera. 

Składowana  warstwa  humusu  nie  może zawierać  korzeni  drzew  i krzewów,  kamieni  i nieorganicznych 

gruntów. 

 
7. OBśIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa są: 

a)  1 m
2 

(metr kwadratowy) powierzchni zdjętego humusu. 

b)            1 m
3  

(metr sześcienny)  przemieszczonego  humusu,  ustalone  przez pomiary geodezyjne 

przed i po zdjęciu humusu. 

 
8. OęBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady  odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano A.00 - „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikajJcych i ulegajJcych zakryciu. 

Obmiar zatwierdzony przez Inżyniera przed rozpoczęciem robot ziemnych. 

 
9. POęSTAWY  PŁATćO&ęI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczJce podstawy p4atnoEci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1 

ęena 1 m
2 

(kwadratowego)  zdjętego humusu obejmuje: 

-  zdjęcie  warstwy  humusu  wraz  z darniną  na  pełną  głębokość  jego  zalegania  -  średnio 

20 cm, 

-  usunięcie ze zdjętego humusu korzeni drzew i krzewów, gałęzi, kamieni i nieorganicznych 

materiałów z transportem na składowisko odpadów, 

-  hałdowanie w pryzmy na miejscu składowania. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZAćE 

10.1. ćormy 

 
ćie występują. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, śO2ZćiL  1996. 



 

OZNAKOWANIE 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oznakowania wałów. 

1.2. Zakres  stosowania 

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót oznakowaO wałów 

1.3. Zakres  robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem  i odbiorem oznakowaO stosowanych na wałach, w postaci: 

   znaków informacyjnych, 

   znaków kilometrażu. 

1.4. OkreElenia podstawowe 

1.4.1.  Znak  informacyjny  -  znak  wykonany  w  postaci  tablicy  z napisami,  umieszczony  na  konstrukcji 

wsporczej. 

1.4.2 Znak kilometrażu – wykonany w postaci słupka betonowego z napisem. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w A.00 pkt. 1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczJce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5 

 
2. śATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczJce materia4ów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A.00 pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materia4ów 

Każdy materiał do wykonania  znaku wałowego, na który nie ma normy,   musi posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. śateria4y stosowane do fundamentów znaków 

żundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane: 

   z betonu wykonywanego  „na mokro”, 

   inne rozwiązania zaakceptowane  przez Inżyniera. 

2.3.1. ęement 

ęement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom Pć-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo  stosowane  do betonu  powinno  odpowiadać  wymaganiom  Pć-B-06712  [3]. Zaleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy Pć-B-32250 [6]. 

2.4. Konstrukcja wsporcza 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleO, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

Konstrukcje  wsporcze  można  wykonać  z ocynkowanych  rur  względnie  innych  kształtowników, 

zaakceptowanych  przez Inżyniera. 

Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur 1. 

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg Pć-ą-74219 [9] 

2rednica 

zewnętrzna 

mm 

Grubość 

ścianki 

mm 

śasa 1 m 

kg/m 

ęopuszczalne odchyłki 

średnicy 

zewnętrznej 

grubości ścianki 

44,5 

48,3 

51,0 

54,0 

57,0 

60,3 

63,5 

70,0 

od 2,6 do 11,0 

od 2,6 do 11,0 

od 2,6 do 12,5 

od 2,6 do 14,2 

od 2,9 do 14,2 

od 2,9 do 14,2 

od 2,9 do 16,0 

od 2,9 do 16,0 

od 2,69 do 9,09 

od 2,93 do 10,01 

od 3,10 do 11,9 

od 3,30 do 13,9 

od 3,87 do 15,0 

od 4,11 do 16,1 

od 4,33 do 18,7 

od 4,80 do 21,3 

 
 

 
± 1,25 % 

 
 

 
± 15 % 



 

 
 

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom Pć-ą-74219 [9], Pć-ą-74220 [10] lub innej normy 

zaakceptowanej  przez Inżyniera. 

 
2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

śateriały użyte na tarczę znaku muszą wykazywać pełną odporność na wpływy atmosferyczne  - 

przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

 
2.5.2. śateriały do wykonania tarczy znaku 

śateriałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku są: 

   blacha stalowa, 

   blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 

   inne  materiały,  np.  tworzywa  syntetyczne,   pod  warunkiem  uzyskania  przez  producenta  aprobaty 

technicznej. 

2.5.3. Tarcza znaku z blachy stalowej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona  przed 

korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

Blacha  z  aluminium  lub  stopów  aluminium  powinna    być  odporna  na  korozję  w  warunkach 

zasolenia. 

Wymagane grubości: 

   z blachy z aluminium  dla tarcz znaków  wzmocnionych  przetłoczeniami lub osadzonych  w ramach co 
najmniej 1,5 mm, 

   z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 

2.5.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych 

Powierzchnia  lica znaków  malowanych  musi być równa  i gładka; niedopuszczalne  jest 

występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. 

 
2.6. śateria4y do montaśu znaków 

Wszystkie  ocynkowane  łączniki metalowe przewidywane  do mocowania  między sobą elementów 

konstrukcji   wsporczych   znaków   jak  śruby,  nakrętki  itp.  powinny  być  czyste,  gładkie,   bez  pęknięć, 

naderwaO, rozwarstwieO i wypukłych karbów. 

 
2.7. Przechowywanie i sk4adowanie materia4ów 

ęement  stosowany  do  wykonania  fundamentów  powinien  być  przechowywany  zgodnie  z Bć- 

88/6731-08 [27]. 

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 

Prefabrykaty betonowe (słupki) powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym  podłożu.  Prefabrykaty  należy układać  na podkładach  z zachowaniem  prześwitu  minimum 

10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny  być przechowywane  w pomieszczeniach  suchych,  z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
3. SPRZ%T 

3.1. Ogólne wymagania dotyczJce sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00 pkt 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  oznakowania  wału  powinien  wykazać  się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

   wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, 

   betoniarek przewośnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

   środków transportowych do przewozu materiałów, 

   przewośnych zbiorników na wodę, 

 
4. TRAćSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczJce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00 pkt 4 



 

 
 

5. WYKOćAćIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00 pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

   lokalizację znaku, 

   wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 

trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów 

Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  znaku  powinien  być  dostosowany   do  głębokości 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

ęno  wykopu  przed  ułożeniem  prefabrykatu  należy  wyrównać  i  zagęścić.  Wolne  przestrzenie 

między ścianami gruntu i prefabrykatem  należy wypełnić gruntem z wykopu i dokładnie zagęścić ubijakami 

ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany  na poboczu wału, to górna powierzchnia  prefabrykatu  powinna być 

wyniesiona nad powierzchnię nie więcej niż 0,50 m. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. 

ęopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

   odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

   odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 

 
6. KOćTROLA JAKO&ęI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakoEci robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00 pkt  6. 

6. 2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

   zgodność    wykonania    znaków    z   dokumentacją    projektową    (lokalizacja,    wymiary,    wysokość 

zamocowania znaków), 

   zachowanie dopuszczalnych  odchyłek wymiarów, 

   poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

   poprawność ustawienia słupków. 

7. OBśIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a)  1 szt. (sztuka). 

 
8. OęBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady  odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 pkt 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  po  całkowitym  zakoOczeniu  robót,  na  podstawie 

wyników pomiarów i badaO jakościowych. 

 
9. POęSTAWA  PŁATćO&ęI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczJce podstawy p4atnoEci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1 

9.2. ęena jednostki obmiarowej 

ęena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania obejmuje: 

   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

   dostarczenie i ustawienie znaków. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZAćE 

10.1. ćormy 

1. Pć-B-06250 Beton zwykły 

2. Pć-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

3. Pć-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. Pć-B-19701 ęement. ęement powszechnego  użytku. Skład, wymagania  i 

  ocena zgodności 

5. Pć-B-23010 ęomieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6. Pć-B-32250 śateriały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

7. Pć-ą-04651 Ochrona przed korozją.  Klasyfikacja  i określenie agresywności korozyjnej 

  środowiska 

8. Pć-ą-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

9. Pć-ą-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

10. Bć-89/1076-02 Ochrona  przed  korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i aluminiowe  na 

  konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

11. Bć-88/6731-08 ęement. Transport i przechowywanie. 

 

HUMUSOWANIE I OBSIEW 
1.   Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 

robót związanych  z umocnieniem  skarp nasypów  i wykopów  poprzez humusowanie  i obsiew  mieszanką 

traw. 

 
1.2. Zakres  stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres  robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

umocnieniem skarp nasypów przez humusowanie, wraz obsianiem mieszanką traw i obejmują: 

-  umocnienia  na  skarpach  nasypów  i  wykopów,  zgodnie  z  lokalizacją  podaną  w  ęokumentacji 

Projektowej. 

 
1.4. OkreElenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST.A.00 „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczJce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne", 

 
2. śateria4y 

2.1. Ogólne wymagania dotyczJce materia4ów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. śateria4y do wykonania umocnienia skarp 

śateriałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej ST, są: 

- humus, 

- nasiona traw 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczJce sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

ęo wykonania robót należy stosować: 

- spycharki gąsienicowe, koparki, 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi roślinnej. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczJce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.4. 

4.2. Transport materia4ów 

Transport  humusu  może być  wykonany  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez 

Inspektora nadzoru. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. ąumusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w ęokumentacji Projektowej. Wykonawca przykryje skarpy nasypów ziemią 

urodzajną o grubości 15 cm. 

ąumusowanie powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę. 

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt.3. 

ęo  humusowania  będzie  użyty humus,  uprzednio  zdjęty  z  pasa  przewidzianego   pod  nasypy  i 

złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót. 

5.2.2. Obsianie trawą i pielęgnacja 

Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. 

5.2.3. ęopuszczalne odchyłki 

ęopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót - dla grubości warstwy humusu - ± 2 cm. 

 
6. Kontrola jakoEci robót 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakoEci robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.A.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakoEci humusowania i obsiania skarp 

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 

- zgodności ułożonej warstwy humusu z ęokumentacją Projektową. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.A.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest: 

a) 1 m
2 

(metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem, 

 
8. Odbiór robót 

8. 1. Ogólne zasady  odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.A.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikajJcych i ulegajJcych zakryciu 

ćie występują. 

 
9. Podstawy p4atnoEci 

a) ęena 1 m
2 

umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie humusu, 

- wbudowanie humusu, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

b) ęena 1 m
2 

obsiewu: 
- dostarczenie materiału, 

- obsiew, 

- pielęgnację skarpy, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

 
10. Przepisy zwiJzane 

ćie występują 

1.1. Przedmiot SST 
 

 
SZLABANY 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru 

szlabanow. 

 
1.2. Zakres  stosowania 

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót wg punktu 1.1. 

 
1.3. Zakres  robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte  w  niniejszej  specyfikacji   dotyczą  zasad  prowadzenia   robót  związanych  z 

wykonywaniem  i odbiorem szlabanów na wałach i drodze eksploatacyjnej. 

 
1.4. OkreElenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami 

podanymi w A.00 pkt. 1.4. Okreżlenia podstawowe. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczJce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5 

2. śATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczJce materia4ów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A.00 pkt 2. 

 
2.2. Aprobata techniczna dla materia4ów 

Każdy  materiał,  na  który  nie  ma  normy,  musi  posiadać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez 

uprawnioną jednostkę. 

 
2.3. śateria4y stosowane do fundamentów 

żundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych szlabanów mogą być wykonywane: 

   z betonu wykonywanego  „na mokro”, 

   jako inne rozwiązania zaakceptowane  przez Inżyniera. 

2.3.1. ęement 

ęement  stosowany  do betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom Pć-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo  stosowane  do  betonu  powinno  odpowiadać  wymaganiom   Pć-B-06712.   Zaleca  się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy Pć-B-32250. 

2.3. 

2.4. śateria4y do wykonania szlabanów 

Stosować szlabany w postaci gotowego wyrobu warsztatowego. 

ZOGDNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

 
2.7. Przechowywanie i sk4adowanie materia4ów 

ęement  stosowany  do  wykonania  fundamentów  powinien  być  przechowywany  zgodnie  z Bć- 

88/6731-08 . 

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 

Elementy   szlabanu   powinny   być   przechowywane   w  pomieszczeniach   suchych,   z  dala  od 

materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
33. SPRET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczJce sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00 pkt 3 

 
3.2. Sprzęt do montaśu 

Wykonawca przystępujący do montażu powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

   wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, 

   betoniarek przewośnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

   środków transportowych do przewozu materiałów, 

   przewośnych zbiorników na wodę, 

 
4. TRAćSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczJce transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00 pkt 4 

 
5. WYKOćAćIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00 pkt 5. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację szlabanu, 

Lokalizacja powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

 
5.3. Wykonanie wykopów 

Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  powinien  być  dostosowany  do  głębokości  wykopu, 

rodzaju gruntu i posiadanego  sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

 
5.4. śontaś szlabanu 

Słupki   szlabanu   należy  wstawić   w   gotowy   wykop   i  napełnić   otwór   mieszanką   betonową 

odpowiadającą wymaganiom punktu 2.3. 

ęo czasu stwardnienia betonu słupki należy podeprzeć Po stwardnieniu betonu zasypać fundament 

ziemią.  
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6. KOćTROLA JAKO&ęI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  kontroli jakoEci robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00 pkt  6. 

6. 2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

   poprawność wykonania fundamentów pod szlaban, 

   poprawność ustawienia szlabanu. 

 
7. OBśIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt. (sztuka). 

 
8. OęBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady  odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 pkt 8 

 
8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

. 

9. POęSTAWA  PŁATćO&ęI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczJce podstawy p4atnoEci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1 

9.2. ęena jednostki obmiarowej 

ęena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

   roboty przygotowawcze, 

   dostarczenie i ustawienie szlabanu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZAćE 

10.1. ćormy 

1. Pć-B-06250 Beton zwykły 

2. Pć-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

3. Pć-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. Pć-B-19701 ęement. ęement powszechnego  użytku. Skład, wymagania  i 

  ocena zgodności 

5. Pć-B-23010 ęomieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6. Pć-B-32250 śateriały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

7. Pć-ą-04651 Ochrona przed korozją.  Klasyfikacja  i określenie agresywności korozyjnej 

  środowiska 

8. Pć-ą-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

9. Pć-ą-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

10. Bć-89/1076-02 Ochrona  przed  korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i aluminiowe  na 

  konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

11. Bć-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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