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ST - SpecyfikacjaTechniczna
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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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Zakres opracowania:

I.Ogolna specyfikacja techniczna (ST)
II. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe:
1 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe Kod CPV 45100000-8

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow bud. lub ich czesci:

2 Konstrukcja drewniana Kod CPV 45200000-9
3 Izolacje Kod CPV 45200000-9

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe:

4 Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
5 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe Kod CPV 45400000-1
6 Okladziny i obudowy z plyt g-k Kod CPV 45400000-1



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Nazwa inwestycji: ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE
W BUDYNKACH ,,TATRY” ORAZ CZESCIOWO W BUDYNKU ,,GORCE” w m. NOWY
TARG na dz. ew. nr 6614/8, 6614/9

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

12.1 Zamawiajacy: PODHALANSKA PANSTWOWA
WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W
NOWYM TARGU
adres: ul. Kokoszkow 71
34-400 Nowy Targ

1.2.2 Instytucja finansujgca inwestycje: BRAK DANYCH

1.2.3 Wykonawca: PO ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje adaptacje poddasza w budynku ,, Tatry” oraz czg¢sci poddasza budynku ,,Gorce”

na pokoje asystenckie. W ramach adaptacji projektuje si¢ modernizacje i budowe instalacji:

wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej. Projektowane

roboty budowlane realizowane beda w istniejgcych budynkach Podhalanskiej Panstwowej Wyzszej

Szkoly Zawodowej tj. Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne ,,Tatry” 1 ,,Gorce” przy ulicy Kokoszkow

71 w m. Nowy Targ (Gmina Nowy Targ, powiat nowotaraski, wojewddztwo Matopolskie).

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot.

1 .4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Projekt architektoniczno - budowlany pn. ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA
POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH ,,TATRY” ORAZ CZESCIOWO W BUDYNKU
,GORCE” opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.

Przedmiary robot — wszystkich branz.

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- roboty murowe
- roboty wykonczeniowe

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa



i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedtug — otrzymanej
dokumentacji techniczne;j.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami c) obiekt
matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.5.6.tereniec budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.7.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.8.deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.5.9.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ shuzaca do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych, - sklada si¢ w szczegodlnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skladajaca si¢z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej



1 innych dokumentéw.

1.5.11.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.5.13.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz

zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.15.kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.5.16.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17.materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.19.0bmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdt budowlanych,
dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20.0dbiorze czgsciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

1.5.21.0odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu



(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie begdaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem
1 uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.23.przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczego%owych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.5.24.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.25.wsp6lnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug

1 robdt budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika

gléwnego oraz stownika gléwnego oraz stlownika uzupeiniajagcego. Obowigzuje we wszystkich

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z éwczesnych Panstw

Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26.zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ okre§long w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU). Materiatami wiodacymi sg te okreslone w dokumentacji
projektowej a w przypadku baraku okreslenia stosuje si¢ okreslone w specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenle w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodme z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez

wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych



wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materialéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy

produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu okreslone sg granicami dziatek na ktoérej zlokalizowany jest budynek dz. nr ew.

6614/816614/9 w m. NOWY TARG (Gmina NOWY TARG, powiat NOWOTARSKI, wojewddztwo

MALOPOLSKIE). Nie projektuje si¢ zmian w zakresie zjazdow taczacych droge pozarowa z drogami

publicznymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1 .4.

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochron¢ placu budowy oraz
wszystkich materiatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,

w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robdt drog, chodnikéw, jezdni
w stanie czystym i nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wlascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajqcego Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy

w uzgodnieniu z wilascicielem urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot



W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisoOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i be;dzw utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnlenla
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazema w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwate zmiany s$rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza

by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzgdy 1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,

ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatoéw

Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postegp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc mi¢dzy nimi, w sposob

uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i1 zarzadzajacego realizacjg

umowy.



2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdélowe obmiary wykonanych robo6t robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i przedmiarze robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

e) Protokoty odbioru robot;

f) Opinie ekspertéw i konsultantow;

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze

Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkoéw roboczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmnie;j
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy. Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng, powykonawcza opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym i zaklauzulowang przez odpowiedni urzad
dokumentacji geodezyjne;j.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego



reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego zarzqdzajqcy realizacjg umowy
plsemnle wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majag moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialy powinny
spelnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z
informacjami zawartymi w czg¢$ci rysunkowej i opisowej do projektu wykonawczego.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt staltych, wykonawca przedtozy
szczegotowy informacje o zrodle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i1 wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca begdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawq do aprobaty
jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materialéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materialéw przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢
nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzagdzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie 1
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materialéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadaé atest okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci

przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdélowych specyfikacjach



technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych
z uzyciem materiatloéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaiy sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialty beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wiasnos$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
W dobrym stanie 1 gotowoéci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego

zgody.

Sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do



terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialéw oraz jakosci wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie

wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach

1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstaw1 na plsmle ich wynlkl do akceptacji zarzadzajacego reahzaCJq umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z orgamzowamem 1 prowadzemem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robdt z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami

technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan

1 pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

2. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona

do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.
8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

8.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja



umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 terminach okreslonych
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
ZRU. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie ZRU.

9.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru robédt dokonuje ZRU.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU.
Odbidér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez ZRU zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru
koncowego robdt dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowg 1 ST.

W toku odbioru kofcowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych irobot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginat)

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

7) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z p6zniejszymi
zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 po6z. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)

Wraz z p6zniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

11.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV 45112710-5

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotycze}ce wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych i rozbidrkowych przy projekcie pod
nazwg ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE
W BUDYNKACH ,,TATRY” ORAZ CZESCIOWO W BUDYNKU ,,GORCE” na
dz. ew. nr 6614/8, 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe okresone w
dokumentacji projektowej.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbidrkowych:

prac rozbidrkowych budynkéw wskazanych na dokumentacji rozbiorki
wywOz gruzu i materialdw z rozbiodrki 1 ich sktadowanie

Okre$lenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot przygotowawczych i rozbidorkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny ~ za  jako$¢  wykonywania  tych  robot oraz = zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacj¢
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport 1 sktadowanie materiatow z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Zze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymodg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot



5.3.1.

5.3.2.

Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien

odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane,
a w szczeg6lnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

wyrownaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa, nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia,
zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,
zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z witasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okoliczno$ci 1 potrzeby (co moze wystapic¢ rowniez
w czasie wykonywania robot),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robot
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o§wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skltadowania materiatow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i1 sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,
usuwaé¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Roboty rozbiorkowe

PRACE ROZBIORKOWE OPISANE NA POSZCZEGOLNYCH RZUTACH BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ OBEJMUJACYCH WSKAZANIE ELEMENTOW DO USUNIECIA.
DODATKOWO NALEZY PRACE WSKAZANE NA DOKUMENTACIJI SKORYGOWAC O
STAN ISTNIEJACY NA BUDOWIE.

Obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU)

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidorkowej
ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia okreslony
przewidywany odzysk materiatow

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z
ZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

Elementy 1 materialy, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.



6.1.

6.2.

W ramach wykonania robdt rozbidrkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodza
rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowan umozliwiajagcych wykonanie
robot,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju
sprzgtu pomocniczego,

segregowanie, sortowanie 1 ukladanie materiatow 1 urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatlow uzyskanych z rozbidrki rusztowan, stemplowania itp.,
wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot bezposredniej
strefy przyobiektowe] oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy
zagrozenia,

ustawienia, przeniesienie 1 usuni¢cie czasowych podpdr, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajagcych wykonanierobot,

oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,

uprzatni¢cie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki 1 ich sktadowanie 1 utylizacja.

Uwagi!

przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowq i inne

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jako$ci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci przygotowania terenu

budowy 1 rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

6.3. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

7.
7.1.

7.2.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ST pkt. 8.

Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.



8.2.

8.3.

8.4.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano i platnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz
ST pkt. 9.

Roboty  uznaje si¢ za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowa, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6
daty wyniki pozytywne

Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodno$ci lub
niezgodnosci wykonania robot z umowa. Do protokotu powinny by¢ dofaczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostgpie do informacji o s$rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokos$ciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom I -

»Budownictwo ogo6lne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .
Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu
Dokumentacja projektowa

2 Konstrukcja drewniana
Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
wykonywaniem  konstrukcji drewnianej sufitu przy projekcie pod nazwag ADAPTACJA
POMIESZCZEN PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH
» TATRY” ORAZ CZESCIOWO W BUDYNKU ,,GORCE” na dz. ew. nr 6614/8, 6614/9

V4

opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji no$nej z drewna i zasady prowadzenia robot.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1 Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1.

] Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych konstrukeji sufitu.

'] Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz za zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

'l Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materaity zgodnie z opisem technicznym i cze$cig rysunkowa projektu wykonawczego

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. belki z drewna

] Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03150

] Konstrukcje i elementy z drewna powinny by¢ wykonywane z drewna

konstrukcyjnego swierkowego o wlasciwosciach mechanicznych odpowiadajacych normom PN-EN 338
oraz PN-81/B-03150.01oraz wg dokumentacji projektowej

1 Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zgodnie z
wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98 wg dokumentacji projektowe;j

T] Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386

] Potaczenia warstw na dtugosci elementéw klejonych nalezy wykona¢ na ztacza klinowe
Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowang firme dysponujaca
odpowiednig technologia i dos§wiadczeniem w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji z drewna
klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej

] Do kazdej partii dostaw producent powinien dolaczy¢ odpowiedni certyfikat jako$ciowy i protokot
z badan

2.3. Drewno

] Konstrukcje wykonaé z drewna zgodnie z dokumentacjg projektows..

'] Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa chyba ze nie zostala okregslona to wg nastgpujacych parametrow:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23%

] Drewno uzyte do konstrukcji i elementdw powinno nasycone srodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia
nierozprzestrzeniajagcego ognia zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Laczniki, okucia zgodnie z dokumentacjg projektowq.

1 Okucia stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
] Laczniki stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
'] Wszystkie §ruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

'] Dzwig samochodowy o odpowiednim wysiggu i udzwigu

[l Narzedzia reczne 1 mechaniczne do montazu

] Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
1 przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajace

) Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac si¢ pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy przed



opadami atmosferycznymi.

'] Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy poziome powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.

'] Elementy poziome mogg by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wigcej niz 3 elementy.

1 Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

T Elementy prgtowe na taczniki mechaniczne Iub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach
utozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig.

T Elementy powinny by¢ sktadowane na wysoko$ci minimum 20 ¢cm od podtoza w pozycji
wbudowania.

] Transport elementdw z drewna powinien odbywac¢ si¢ sSrodkami przystosowanymi do tego celu.
] Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.

] Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajag wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

T] Wykonanie obejmuje:

- wykonanie elementow konstrukeji sufitu

- wykonanie elementow konstrukcji wymienianej wiezby dachowe;j

- montaz konstrukcji

- utozenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalno$ci

- impregnacja srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi

'] Wykonanie i montaz elementéw z powierzy¢ specjalistycznej firmie.

] Przekroje 1 rozmieszczenie elementoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

' Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt 9, a w szczegdlnosci:

- dokumentacja techniczna cz¢$¢ rysunkowa i opis techniczny

- PN-EN-386 Drewno Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych Tom I -
»Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

] zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

] ksztalt i wymiary elementow

U] rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

] prawidlowo$¢ wykonania zlaczy,

[ sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia

"] biezaca kontrola geometrii i odchylek montowanej konstrukcji

[ kontrola 1 odbior spoin montazowych i potaczen srubowych



] koncowy pomiar i odbiér geodezyjny zmontowanej konstrukcji

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru migdzyoperacyjnego w wytworni elementéw z drewna przed
ekspedycja gotowych elementéw na plac budowy — kontrola jakosci zgodnie z PN-EN 386 i PN-EN
385.

Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU
(Inspektora

nadzoru)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

"1 Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie
wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i1 zatozonej doktadnosci

1 Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389

] Przy projektowaniu konstrukeji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujacym przyjete
rozwigzane konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub

elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gornych i dolnych w zaleznosci od przyjetej

klasy doktadnosci wykonania.

'] W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klas doktadno$ci wykonania:
patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom I -
»Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki

Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

] Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dhugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

'] Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia.

'] Zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta srodkoéw
ogniochronnych.

] Z czynno$ci tych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym podaje si¢: wykonawce robot, uzyty srodek,
metod¢ impregnacji, wielko$¢ powierzchni zabezpieczanej, ilo$¢ zuzytego srodka w przeliczeniu na
Im2 lub 1m3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne.
8.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuni¢cia, stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodno$ci
wykonania robot z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

(] Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

] Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST

8.5. Informacje uzupetniajace

] Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce 1 zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi



poleceniami ZRU.

] Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- za§wiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot

8.6. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN
388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy

wytrzymato$ci i okreslenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne

tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna 1 materiatow drewnopochodnych. Postanowienia

ogolne.

PN-EN 385 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania

eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne

PN-EN 390

PN-EN 389

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace

tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztagcznych.

8.7. Inne dokumenty

) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdZniejszymi zmianami
] Ustawa z dnial 6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

'] Dokumenty przetargowe

(1 Umowa, warunki kontraktu

'] Dokumentacja projektowa

") Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna, Srodkami

chemicznymi. Wymagania i badania.

3 Izolacje
Kod CPV 45260000-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonywaniem robdtizolacyjnych przy projekcie pod nazwa ADAPTACJA POMIESZCZEN
PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH ,TATRY” ORAZ



CZESCIOWO W BUDYNKU ,,GORCE” na dz. ew. nr 6614/8, 6614/9 opracowany przez
jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowej.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot obj¢tych specyfikacja

W ramach prac izolacyjnych przewiduje si¢ wykonanie:

T izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

] izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatos$ci

] izolacja cieplna z welny mineralne;j

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

1 Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

] Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot
izolacyjnych.

'] Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania tych robot oraz

zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami
Zarzadzajacego

Realizacjag Umowy (Inspektora nadzoru)

'] Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacj¢ umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
Szczegotowe informacje na temat uzytych materiatéw zawrate s w dokumentacji
projektowe;.

2.2. Informacje uzupetniajace

'] Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

] Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach panstwowych 1 swiadectwach ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

1 Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt izolacyjnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy,
[ Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania

wymagan jakosciowych robdt i przepisow BHP zostanie przez ZRU
zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne
warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog whasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.



5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogolne’
oraz instrukcjami montazowymi producentoéw materiatdéw izolacyjnych, a takze
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczegolnienie robdt przy wykonaniu robdt izolacyjnych:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

] Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nast¢pujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na
przecieki

1 Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- rejestracje usterek (nierdéwnosci, peknigc 1 ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

- sprawdzenie poprawnos$ci spadkow podioza oraz prawidlowosci rozmieszczenia i
spadkow kanalikow $ciekowych,

- sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

1 Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
- sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow 1 innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, staldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).

'] W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probg wodnag lub inne

badania pozwalajace na prawidlowa ocen¢ wykonanych robét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

1 Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.

] Przy odbiorze materialdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych.

| Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1 Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkéw, rdwnosci, czystosci 1 suchosci podtoza,

- sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

1 Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i1 jako$¢ materialow sg zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie, czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymagane]j wartosci wspotczynnika przenikania ciepta £ przegrody,

- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegolnie, gdy

b



zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka si¢ o z materiatami
zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych
Tom I - ,,Budownictwo og6lne” — opracowany przez Instytut techniki

Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz
instrukcjami producentéw materialéw izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 powierzchni robét.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co
najmniej: ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuni¢cia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umows. Do protokotu powinny by¢
dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatow.

8.4. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

[J dostarczenie materialow,

L] przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,

] zagruntowanie podtoza

] wykonanie izolacji wraz z ochrona,

' uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

zimno. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie.

Plyty styropianowe

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z

wely

mineralne;j. Filce i ptyty.

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

9.2. Inne dokumenty

] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom
I-

,»Budownictwo ogblne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami.

] Ustawa z dnial 6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do nie;j.

] Dokumenty przetargowe.



(1 Umowa, warunki kontraktu.
") Dokumentacja projektowa.
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4 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji:
ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W
BUDYNKACH ,,TATRY” ORAZ CZESCIOWO W BUDYNKU ,,GORCE” w m. Nowy
Targ na dz. ew. nr 6614/8, 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe okresone
w dokumentacji projektowe;j.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objgtych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonanie:

tynkoéw cementowo —wapiennych naktadanych recznie
robot malarskich

licowania $cian ptytkami

podktadow posadzek

posadzek z ptytek gresowych 1 paneli podlogowych
osadzenia okien potaciowych oraz parapetu
montaz $lusarki aluminiowej wraz z obrobkami
osadzenie stolarki drzwiowe;j

OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami 1 ST pkt. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

o Niniejsza specyfikacja  obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem

2.
2.1

robdt wykonczeniowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos$¢ z

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami Zarzadzajacego

Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

Wprowadzenie  jakichkolwiek odstepstw  od tych dokumentéw  wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacj¢ umowy (ZRU).

MATERIALY

. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Szczegdtowe dane dotyczace doboru materiatoéw zawarte sa w czgsci rysunkowej 1 opisie
technicznym do projektu wykonawczego.

2.2. Materialy do robot wykonczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

Dobor materiatow, ich cechy okresla si¢ w projekcie wykonawczym
W/w wyroby powinny posiada¢ Atesty Techniczne

Malowanie $cian i sufitow - farby emulsyjne, akrylowe lub latekstowe
Malowanie §cian pomieszczen parteru farbg lateksowg zmywalng



2.2.2.

2.2.3.
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2.2.5.

Licowanie $cian ptytkami
zaprawy wyrownujace
emulsje gruntujace
powtoka uszczelniajgca - zaprawa uszczelniajaca np. Sopro 423
ptyty $cienne ceramiczne
gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 badz FF450
zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro
Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone
Wylewki moga by¢é wykonane z =zaprawy cementowej lub  betonu
zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5
Jako kruszywo do zapraw cementowych  dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony, odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.
Zaleca si¢ stosowac plastyfikatory.
Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe z drutu @ 4 o oczkach 15 x 15 cm
. Posadzki
ptytki gresowe
twardo$¢ wg skali Mahsa 8
scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnatrz antyposlizgowe klasy
101 11.
Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

cokoty,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos$¢ i szeroko$¢: 1,5 mm
grubo$¢: £0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
emulsje gruntujace
gotowe zaprawy klejowe elastyczne
zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna
zaprawa samopoziomujaca

Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, zadaszenia

Slusarka aluminiowa oraz PCV wg projektu, na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze
stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

szklenie zestawem trzyszybowy o wspotczynniku przenikania ciepta 0,6 W/m“K, profil max
1,0W/m2

parapety wewnetrzne z trojwarstwowej plyty widrowej pokrytej laminatem CPL gr. 0,5 mm lub
komorowe z PCV

2.2.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna, Slusarka drzwiowa i z PCV

drzwi wewngetrzne z plyty widrowej kanalowej, laminowane, zgodnie z zestawieniem w
projekcie

2.2.7. Tynki cementowo-wapienne

3.

Tynk zgodnie z opracowaniem w projekcie wykonawczym

SPRZET



3.1.

3.2.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

Sprzet do wykonywania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i1 przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.

Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robodt jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
1 etap robot budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

Roboty malarskie

W zakres czynno$ci objetych malowaniem wchodzg :
zabezpieczanie podtdg i innych elementdéw przed zabrudzeniem
wykonanie niezb¢dnych rusztowan
przygotowanie podtoza

przygotowanie farb

dwukrotne malowanie $cian i sufitow
przestawienie i usunigcie rusztowan
Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na
reemulgacje.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Licowanie $cian ptytkami
Wykonanie w/w robot obejmuje :
przygotowanie , wyrdwnanie i gruntowanie podtoza
sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek
obrobienie wngk, o$ciezy i innych przeszkod
spoinowanie, oczyszczenie licowanych scian
zalozenie listew
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i fugowaé
fuga wodoszczelna.

Posadzki z ptytek gresowych:
Wykonanie obejmuje:

- wyrdéwnanie i przygotowanie podtoza



- gruntowanie podloza

- sortowanie plytek

- przygotowanie masy klejace;j
- ulozenie plytek

- ulozenie cokolikow

- montaz listew

- spoinowanie

w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i spoinowac fuga
wodoszczelng

na zewnatrz stosowac kleje 1 fugi mrozoodporne, elastyczne.

ptytki podlogowe musza posiadac 5 klase $cieralnosci.

5.3.5. Slusarka wewnetrzna, Stolarka drzwiowa wewngtrzna, S$lusarka drzwiowa, §lusarka

aluminiowa i stalowa wewngtrzna

W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki okien i drzwi wehodzg :

obsadzenie o$cieznic zuszczelnieniem

regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

obsadzenie parapetéw, podokiennikow i listew opaskowych

uzupehienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomoca kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobow mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do
$ciany lub marek, nalezy dostosowac si¢ do aktualnych instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkdéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;.

Wymiary drzwi majacych stuzy¢é osobom niepelnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny
wjazd 1 wyjazd wozka inwalidzkiego.

Drzwi oraz okna przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny byc
wykonane z materiatbw niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w
zamykacze

z thumieniem hydraulicznym

Drzwi uszczelnienia migdzy oS$cieza, a o$cieznicg drzwi przeciwpozarowych stosowac
pianke poliuretanowa przeciwpozarowa (wymagany atest)

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane na
zewnatrz pomieszczen

Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ 1 zamykac

Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oScieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

W przypadku okien bezskrzydlowych o$cieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby
beda mocowane klockami.

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi o$cieznice okienne nalezy zakotwiczy¢ w
miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias itozysk

Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajace z masy okien, naporu wiatru i
przyktadanych sit wynikajacych z warunkow eksploatacyjnych okien.

Skrzydla okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i1 goérne wywietrzniki
okienne powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia badz okucia pozwalajace na latwe ich
otwieranie z poziomu podtogi lub pomostu oraz umozliwia¢ ustawienie skrzydetl otwieranych
w wymaganym i pozadanym, umozliwiajacym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w
pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy.
Uszczelnienie zlaczy migdzy czeSciami przegrod zewnetrznych, a elementami badz
segmentami powinny speilnia¢ wymagania ograniczajace przepuszczalno$¢ powietrza przez
przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjno$¢ cieplng przegrody okre§long norma

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem, a oS$cieznicg lub $ciang



tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;).

5.3.6. Wewnetrzne tynki
Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne do naktadania recznego, jednowarstwowe wykonaé
wg instrukcji producenta zaprawy.

Tynki uktada¢:

w temperaturze 5 +25C

w danym pomieszczeniu bez przerw

po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych

po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych

na powierzchniach, ktorych wilgotnos$¢ nie przekracza 3%

na podtozu uprzednio przygotowanym, tj. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podtoza —
wg zalecen producenta tynku)
Grubo$¢ tynku maszynowego jednowarstwowego powinna by¢ nie mniejsza niz 15 mm za$
maksymalna 25 mm na $cianach.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
o jako$ci zastosowanych materiatow,
¢ doktadnosci wykonania robot wykonczeniowych

6.2.1.Roboty malarskie
o Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
- powloki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
- powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakieréw i emalii - nie weze$niej niz po 14 dniach.

¢ Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypeliaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych ptatkow powloki,

widocznych okiem nieuzbrojonym, $sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

o Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem polega na pordéwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

o Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powtok biatych i bialg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.



Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona - przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci
powtoki do tynku lub do betonu bez podkladu wyrownawczego nalezy wykonywac przez
probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto
20 mm) powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka
jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz
gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powloki nie wystapig na niej smugi, plamy albo
zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy
powlokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powlokach pétmatowych
dopuszcza Slf; nieznaczne powigkszenie polysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywane;.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem nalezy wykonaé przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powlokach
matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego polysku w czgsci zmywane;.

6.2.2. Licowanie $cian ptytkami

Prawidlowos$¢ wykonania podkladu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czgSciowym
przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Prawidlowos$¢ wykonania izolacji plaszczyzny $ciany w pomieszczeniach mokrych

Badanie materiatow oktadzinowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosSci 1 zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzac
dobor kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej okladziny z plytek ceramicznych powinno polega¢ na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych

do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm

(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkos$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykéw 1 prawidlowosci ich wypeklnienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- jednolitosci barwy plytek.

6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowaé sktad i
konsystencj¢ zaprawy cementowej,

Grubos$¢ wykonywanych wylewek,

Prawidlowe utozenie siatek zbrojeniowych.

Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementow budynku (Sciany, stupy
itp.).

Na?iy wykona¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wigksze niz 36
m”~ przy dlugos$ci boku nieprzekraczajacej 6 m.

Szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykona¢ w miejscu oddzielajacych fragmenty
powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarach.



o Sprawdzeniu podlega rownos$¢ wylewek.

o Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiacg plaszczyzne pozioma lub pochyla,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

o Powierzchni¢ sprawdza si¢ dwumetrowg lata, przykltadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 2 mm.

o Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 4 mm na calej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.2.4. Posadzki

Odbidr robdt podtogowych obejmuje :

odbior materialow

odbidr warstw izolacyjnych

odbior podkiadu

odbior koncowy robot podtogowych
Posadzki z ptytek gresowych

o Prawidlowos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czg$ciowym
przez ogledziny zewng¢trzne 1 pomiar.

o Badanie ptytek gresowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakosci i zapisébw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé
Dobér kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskéw itp.

* Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do
podktadu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny 1 pomiar wielkos$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnos$cig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykow 1 prawidlowosci ich wypehienia, w a przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolito$ci barwy ptytek.
6.2.5.Stolarka drzwiowa wewngtrzna, $lusarka drzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa
wewnetrzna
¢ Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia  elementu w konstrukcji budowlanej, ze

szczeg6lnym uwzglednieniem ilosci kotew,
- doktadnos$¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otworow lub $cianami,
- prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
o Powierzchnie zewnegtrzne wyroboéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajacych koncow.
o Profile okienne nie moga by¢ powyginane i powinny znajdowa¢ si¢ w jednakowej
plaszczyznie.
o Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie
przylega¢ do wrebow i o$cieznicy.
o Przy zamykaniu skrzydla nie moga spr¢zynowac.

Drzwi

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowg podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami



PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich. Dla
dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wymiarow,

jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,

prawidtowo$¢ wykonania szczegotow konstrukeji,

sprawnos¢ dziatania skrzydel, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢,

wykonanie o$ciezy.

Okna

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac:
e zgodno$¢ wymiarow,
e jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostala wykonana,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Roboty malarskie
Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadza wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé
za prawidlowo wykonane.

6.3.2. Licowanie $cian ptytkami
o Odchylenie powierzchni plytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na |
metr i nie wigcej jak 4mm na wysoko$ci pomieszczenia.
o Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metri
nie wigcej jak 4mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami.

6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej
o Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg plaszczyzne poziomg lub pochyta,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
o Powierzchni¢ sprawdza si¢ dwumetrowa latg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitow wigkszych niz 5 mm.
¢ Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.
6.3.4. Posadzki

Posadzki z paneli podlogowych

o Dopuszczalna  nierowno$¢ badana  przez przylozenie dwumetrowej laty
kontrolnej w dowolnym kierunku <2 mm.

o Wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wicksza niz 3%, za$ z ptyt OSB - 9%.

o Wpykladzina powinna by¢ przyklejona do podktadu na catej powierzchni

o Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegéw wyktadziny.
Posadzki z ptytek gresowych

* Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1 metr i 3mm na
catej dlugosci posadzki

¢ Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwoéch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm

o Odchylenie powierzchni od poziomu badZ zatozonych spadkéw mierzone tata kontrolng 2m
w dwoch roznych kierunkach nie moze przekracza¢ Smm
Posadzka z paneli drewnianych

o Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna. Dopuszczalna nierowno$¢ przy przylozeniu



dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku <2 mm, oraz w liczbie nie wigkszej niz
2 na calej dlugosci taty.

Dopuszczalna szeroko$¢ spoin migdzy deszczutkami < 0,4 mm.

Listwy lub cokoly powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki.

Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowan materiatem §ciernym.

6.3.5. na, Slusarka zewngtrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, Slusarka

drzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

. . , Wartos¢ luzu i odchylek

Miejsca luzow . -
okien drzwi

Luzy migdzy

. + +

skrzydtami 2 2

Miedzy 1 »

skrzydtami a

Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych okna nie powinny by¢ wigksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Dopuszczalne bledy wykonania elementow S$lusarki aluminiowej powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

. Tynki cementow-wapienne

Odbidr tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005. Sprawdzeniu podlegaja:

zgodno$¢ z dokumentacja
przygotowanie podtoza (czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie)
rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci)
grubos$¢ tynku
przyczepno$¢ do podtoza (nie mniej niz 0, 1 N/mmz)
wystepowanie wad i uszkodzen
prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi
Dopuszczalne odchylenie powierzchni 1 krawedzi tynkow gipsowych (wg PN-B-10110:2005):

. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz

2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na dlugosci 2

m 1 ogdétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz
5 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na

dlugosci 2 m i ogdétem nie wigcej niz 2 mm na calej powierzchni organicznej przegrodami
pionowymi ($ciany, belki, itp.)

. Odchylenia  przecinajacych  si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w

dokumentacji dopuszcza si¢ nie wigksze niz 2 mm na dlugosci 2 m.
Prawidlowo wykonany tynk powinien mie¢ gladka jednolita powierzchnig, bez rys,

pecherzy, zaciekdw i przebarwien.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt i platnos$ci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STi
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6
daty wyniki pozytywne

8.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
oceng wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodno$ci lub
niezgodnosci wykonania robot z umows. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstwa platnosci
8.4.1 Roboty malarskie

Placi si¢ za wustalong ilo$¢ m2

powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.4.2. Licowanie $cian ptytkami

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonych ptytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowe;j

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

8.4.4. Posadzki
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

8.4.5. Okna, S$lusarka zewngtrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, S$lusarka
drzwiowa, $lusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie 1 dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1.2. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkaidowe.



PN-C-81608:1998

PN-C-81932:1997
PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003

Emalie chlorokauczukowe.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnegouzytku.

Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100
PN-68/B-10156

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
Posadzki z ptytek i cegiel ceramicznych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.
Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne

1 heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu

PN-ENI 2004:2002
PN-EN 649:2002

PN-90/B-92210
9.2. Inne dokumenty
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom 1 -

,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) 1 przepisy wykonawcze do niej.

o Dokumenty przetargowe.

¢ Umowa, warunki kontraktu.

o Dokumentacja projektow.

Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.

5 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych
(CPV 45421000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian g-k przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: ADAPTACJA
POMIESZCZEN PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH ,,TATRY”
ORAZ CZESCIOWO W BUDYNKU ,,GORCE” w m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/8,
6614/9 opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1 odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,



ST i poleceniami InSyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Monta$ oraz wykonawstwo $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i

gwarantujacemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaS konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie

zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym
przez InSyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych naleSy

wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie

wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji InSyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢

obiektow naleSy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

Szczegotowe informacje dotyczace doboru materialdéw zawarte sa w opisie technicznym i cz¢éci rysunkowe;j
projektu wykonawczego.

2.1. Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudow zastosowano nastepujace materiaty :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta”— grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70,0 %

* Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda”— grubos¢ 12,5 m — plyta zapewnia zmniejszone wchianianie wilgoci i
nasigkliwo$¢ poniSej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwySszonej wilgotno$ci nwzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne
* Plyta gipsowo — kartonowa ,,ogien”— grubo$¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpoSarowej. Plyty te przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnos$ci powietrza do 70,0%

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,woda-ogien” - ptyta stosowana w przypadku

wymagan ochrony przeciwpoSarowej oraz wySszej wilgotnosci

* Profile §cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos¢

elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa

cynku. Profile posiadaja specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i

sanitarnych.

* Profile §cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,

dhugo$¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania polaczen

» Aku — plyta z welny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i

grubosci 50,75 1 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji $cianek

* Elementy mocujace typu El 1 ES

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty moSna wykonaé przy uSyciu sprzetu zaakceptowanego przez InSyniera.

4. Transport

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2.Transport

Plyty pakowane sg w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.

Pierwsza i ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. KaSdy z pakietow jest zafoliowany i spiety

dla usztywnienia taéma stalowa. Pakiety naleSy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych,



suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietéw,
uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
5. Wykonywanie robot

5.1.0g6lne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi InSynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branSowa nr BN-
86/6743-02.

5.4. Opis ogodlny.

Sciang budowana systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwalego polaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podlogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikoéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 §ciany wynosi od 1,7
do 2,8 kg (w zaleSnosci od wymiardéw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U”
mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkow
wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ tasme ghuszaca z tworzywa
spienionego. Pomigdzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili
,»C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile
,»C” nie sg trwale laczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewngtrzne pokrycie $cianki wykonuje si¢
z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoS. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugosci
mocowanych plyt naleSy dobiera¢ do wysoko$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu
odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretow. Pionowe spoiny migdzy
plytami wypelnia sie gipsem szpachlowym. PoloSenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy
plytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolitg gtadka powierzchnie pod
malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych
whnetrze §cianki moSna wypehi¢ wetna mineralna. W zaleSnosci od rodzaju zastosowanego
ksztattownika moSna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od
2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty G-K (I gatunku):

_ plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroSnikow i krawedzi, bez peknieé

_ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu

rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia

_ sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +£3 mm

dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

_ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnia
sasiadujacych plyt, w obrebie spoiny karton nie moSe by¢é uszkodzony

_ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatoSeniem ptyt

_ sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, naleSy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu



prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomi¢dzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

Zar6éwno InSynier jak i wykonawca moga Sada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. $gdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami InSyniera.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montaSu elementéw naleSy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw plyt, elementdw rusztu oraz akcesoridow pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kaSdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno byé
dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, Se odpowiadaja one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru naleSy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacj¢ dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie

+2 mm, przesuni¢cie w poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

— sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

NaleSy zwroci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:

. robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,
. warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,



« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos$¢
powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczaltowej, ktéra obejmuje:

. dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

. dla wykonania okladzin z plyt :
a) na Scianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw gipsowo-kartonowych do podtoza,

b) na rusztach z ksztaltownikow metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycigciem i dopasowaniem,

. dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni
okladzin,
- szpachlowania potaczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin taSmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztaczy ptyt

10. Przepisy zwiazane

* Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

» Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom I — Budownictwo ogélne
Wydawnictwo ARKADY 1990

* PN-B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych — wymagania.

» Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dzialowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

* Dopuszczalna wysoko$¢ $cian — grupa opinii 1 badan systemoéw $cian suchej zabudowy wngtrz z
wykorzystaniem plyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegrod i
Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

» Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnos$ci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawi- Zaktad
Akustyki.e

6 Okladziny z plvt g-k
Kod CPV 45400000-1

1. WSTEP



1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania wykonania 1
odbioru oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych oraz $Scian dziatowych z ptyt (suchych tynkéw
gipsowych) zwanych GK przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji ADAPTACJA
POMIESZCZEN PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH ,,TATRY”
ORAZ CZESCIOWO W BUDYNKU ,,GORCE” w m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/8
opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu

i realizacji robot

5.3.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej ponadto
obudowe stupow, belek, podciagéow przewoddw instalacji sanitarnej i elektryczne;j.

Wykonanie scianek dziatowych w systemie rigips — szczegdtowe dane dotyczace Scianek znajduja si¢
w czgsci graficznej:

Oktadziny 1 sufity objete niniejsza specyfikacja, ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane s3a recznie z plyt gipsowo-wtoknowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

« roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wtoknowe nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych 1
sufitow zgodnie z ustaleniami projektowymi,

. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

. procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ., jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje.

. Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin i sufitow .

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIAL

Szczegdtowe wytyczne materiatowe zawarte sag w czgsci rysunkowej oraz opisie technicznym do
projektu wykonawczego.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-



00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatldow do wykonania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e (Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgedem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzegdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych
plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne”
pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich



elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce¢ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres wykonania robot:
« Obudowa konstrukcji rur wentylacji,
« Obudowg instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.
« Sciany dziatowe .

5. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 7. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania iloSci
robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli 1 odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6 i 8. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu,
wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié
wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki 1 konsystencji, powinna wynika¢ z normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250. Przy montazu plyt nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z norma PN-B-79405
”Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg i SST.

Sprawdzenie powierzchni ptyty G-K:

_ plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroSnikow i krawedzi, bez peknieé

_ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu



rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia

_ sprawdzenie wymiaré6w — odchytki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm

dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +£10 mm

_ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac si¢ z powierzchnig
sasiadujacych plyt, w obrebie spoiny karton nie moSe by¢é uszkodzony

_ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatoSeniem ptyt

_ sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, naleSy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomi¢dzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czg¢sciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe¢ do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbioréw poszczegolnych etapdw robdt zanikajacych,
Protokoty odbioréw materiatlow i wyrobow,
e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacj¢ dostarczonych elementow,
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie
+2 mm, przesuni¢cie w poziomie £3 mm),
— sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych,
— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
— sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
NaleSy zwroci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.



Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Ustalenia ogodlne:

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa.Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robo6t beda obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

7.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomig¢dzy

Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢
powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

« dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obshluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

o dla wykonania okladzin z plyt :
a) na $cianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow gipsowo-kartonowych do podtoza,

b) na rusztach z ksztaltownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycieciem i dopasowaniem,

« dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyroéwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowania potaczen i stykdéw plyt ze Scianami 1 stropami,
- zabezpieczanie spoin taSmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztaczy ptyt




8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dot. Systemow zapewnienia
Jakosci i1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.



