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Zakres opracowania: 
 

 
 

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 

II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
GRUPA 451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ: 

 

1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV 45100000-8 
 

GRUPA 453 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH: 

 

2 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV 45330000-9 
 

GRUPA 454 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: 

 

3 Roboty malarskie Kod CPV 45400000-1 
4 Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1 
5 Ściany działowe gipsowo-kartonowe                                                        Kod CPV 45400000-1 
6 Okładziny i obudowy z płyt g-k Kod CPV 45400000-1 
7 Sufit podwieszany Kod CPV 45400000-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: „ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE NA POMIESZCZENIA 

DZIAŁU TECHNICZNEGO” w budynku „Gorce” PPWSZ Nowy Targ, dz. ew. nr 6614/9 
 

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 

1.2.1 Zamawiający: PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA 

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W 

NOWYM TARGU  

adres: ul. Kokoszków 71 

34-400  Nowy Targ 

 
1.2.2

. 

 
Instytucja finansująca inwestycję: 

 
 BRAK DANYCH 

 
1.2.3

. 

 
Wykonawca: 

 
PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU 

 
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Zakres robót obejmuje adaptację Sali nr 006 znajdujących się na parterze w budynku „Gorce”. W 

ramach remontu projektuje się prace rozbiórkowe i przygotowawcze, budowlane, instalacyjne w 

zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykończeniowe. Projektowane roboty budowlane 

realizowane będą w istniejącym budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

„Gorce” przy ulicy Kokoszków 71 w m. Nowy Targ (Gmina Nowy Targ, powiat nowotaraski, 

województwo Małopolskie).   

l.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot  zamówienia i s tanowiąca  podstawę 

do realizacji robót. 

 
l .4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
 
Opis przedmiotu zamówienia pn. ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE NA 

POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO opracowany przez jednostki projektowe okreśone 

w dokumentacji projektowej. 

   

Przedmiary robót – wszystkich branż. 
 
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

- roboty wykończeniowe 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 



 

dokumentacji technicznej. 
 
1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich 
ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

 
1.5  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami c) obiekt 

małej architektury; 

1.5.2.budynku -  należy  przez  to  rozumieć taki  obiekt  budowlany, który jest  trwale związany z  

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. 

 1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie 

połączony  trwale  z   gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży   ulicznej 

i  wystawowe, przekrycia namiotowe i  powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
 
1.5.5.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.5.7.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
1.5.9.dokumentacji  projektowej  -  należy   przez  to  rozumieć  służącą   do  opisu  przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, - składa się w szczególności z: projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.5.10.dokumentacji  powykonawczej   budowy   -   należy   przez   to   rozumieć   składającą   się z 

dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także  geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

i innych dokumentów. 
 
1.5.11.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 



 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.5.12.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 
 
1.5.13.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 

zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.5.14.inspektorze   nadzoru   budowlanego   -   należy   przez   to   rozumieć   osobę   posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.5.15.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.5.16.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 
1.5.17.materiałach -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i  wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.5.18.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.5.19.obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 

przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
1.5.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 

odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 
 
1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 

czynności,  zwanych  też   „odbiorem  końcowym”,  polegającym  na   protokolarnym  przyjęciu 

(odbiorze)  od   wykonawcy  gotowego   obiektu   budowlanego  przez   osobę   lub   grupę   osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 



 

kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót   budowlanych,  łącznie   z   zagospodarowaniem 

i  uporządkowaniem terenu   budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako 

plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
 
1.5.22.projektancie -  należy  przez to  rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5.23.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  
zestawieniem  ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.5.24.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

 
1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 

usług 
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we  wszystkich 
krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.5.26.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę określoną w istotnych 

postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upoważnioną  do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
 

ST       -          ogólna specyfikacja techniczna 

SST    -          szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU   -          zarządzający realizacją umowy 
 
 
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU). Materiałami wiodącymi są te określone w dokumentacji 
projektowej a w przypadku baraku określenia stosuje się określone w specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 



 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu określone są granicami działek na której zlokalizowany jest budynek dz. nr ew. 

6614/9 w m. NOWY TARG (Gmina NOWY TARG, powiat NOWOTARSKI, województwo 

MAŁOPOLSKIE). Nie projektuje się zmian w zakresie zjazdów łączących drogę pożarową z drogami 

publicznymi. 

 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4. 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót dróg, chodników, jezdni 
w stanie czystym i nienaruszonym. 

 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby   te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W   przypadku   gdy   wystąpi   konieczność   przeniesienia   instalacji   i   urządzeń   podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  odpowiedzialny  za  dokonanie  naprawy 

w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 



 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się,  że   koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej   przepisami  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.   Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie   przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie  w  ilościach  wyższych   niż   zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem  takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.4. Dokumenty budowy 
 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco,  zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden  po  drugim, nie  pozostawiając pustych miejsc między nimi, w  sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 



 

przez wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) Protokoły odbioru robót; 

f)  Opinie ekspertów i konsultantów; 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Dokumentacja powykonawcza 

 
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można   było  ustalić  ich  zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. 

 
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco   ewidencji  wszelkich  zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja 
powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną, powykonawcza opracowana na 
aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd 
dokumentacji geodezyjnej. 

 
 
 
3.    ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w  ramach posiadanego umocowania od  zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót   budowlanych  z   dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 



 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 

 

4.    MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wszystkie materiały muszą być zgodne z 

informacjami zawartymi w części rysunkowej i opisowej do opisu przedmiotu zamowienia. 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie   wbudowywane   materiały   w   trakcie   wykonywania   robót   muszą   być   zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed 
użyciem  każdego  materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że  wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie.  Wykonawca  jest   zobowiązany  do   dostarczania  atestów  i   wykonania  prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również  upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 

musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały   posiadające   atesty,   mogą   być   badane   przez   zarządzającego   realizacją   umowy 
w dowolnym   czasie.   W   przypadku   gdy   zostanie   stwierdzona   niezgodność   właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 



 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy   rodzaj  robót  wykonywanych 
z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed 
ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany  do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może  być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 6.  TRANSPORT 
 
Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 

w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z  terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,   na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia i  

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
 
7.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami 

technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań 
i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
2.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o  którym mowa w  rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. 

(Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.  OBMIARY ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można  uznać za wykonane pod warunkiem, że  wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 

 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót i   

dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 



 

 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  określonych 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także  przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

ZRU. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie ZRU. 

 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 

 

9.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz  gotowość do  odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę budowy z wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w  terminie ustalonym w  dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

końcowego robót dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych   

dokumentów,  wyników  badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 



 

lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał) 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy  wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 

zmianami 
2.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
3.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
4.  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
5.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 
Wraz z późniejszymi zmianami 
 
6.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r. 

w  sprawie dopuszczenia do stosowania w  budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 



 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

Kod CPV 45112710-5 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

prac przygotowawczych i rozbiórkowych w ramach inwestycji: ADAPTACJA SALI NR 006 

BUDYNKU GORCE NA POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO w m. Nowy Targ na 

dz. ew. nr 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe określone w dokumentacji 

projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• prac rozbiórkowych budynków wskazanych na dokumentacji rozbiórki 
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny      za      jakość      wykonywania      tych      robót      oraz      zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 

umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. Wszystkie materiały muszą być  

zgodne z informacjami zawartymi w części rysunkowej oraz opisie do przedmiotu zamówienia. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z 
dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  
w  korzystnych  warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 



 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio    przygotować    teren,    na    którym    te    roboty    mają    być    wykonane, 

a w szczególności: 

• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

• wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 

kable, przewody lub inne urządzenia, 

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć po 

porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór 

nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

• w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 

zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

• założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z  właściwymi organami 

straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również 
w czasie wykonywania robót), 

• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 

budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 

urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 

pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

PRACE ROZBIÓRKOWE OPISANE NA POSZCZEGÓŁNYCH RZUTACH BRANŻY 

ARCHITEKTONICZNEJ OBEJMUJACYCH WSKAZANIE ELEMENTÓW DO USUNIĘCIA. 

DODATKOWO NALEŻY PRACE WSKAZANE NA DOKUMENTACJI SKORYGOWAĆ O 

STAN ISTNIEJĄCY NA BUDOWIE. 

• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 

• Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej 

ZRU może polecić Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której zostawia określony 

przewidywany odzysk materiałów 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z 

ZRU 

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

• Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 



 

 

W  ramach  wykonania  robót  rozbiórkowych  w  zakres  obowiązków  Wykonawcy  wchodzą 

również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót, 

• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 

sprzętu pomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie 

strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej 

strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy 

zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• uprzątnięcie placu budowy, 

• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 

Uwagi! 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, 

wodociągową i inne 

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 

budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 



 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz 

ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i 

wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 

dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub   

niezgodności wykonania  robót  z  umową.  Do  protokołu  powinny  być  dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe. 
 

8.4. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  1994  nr  89  poz.  414) z 

późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo  ogólne”  -  opracowany  przez  Instytut  techniki  Budowlanej,  oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 

 

2 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

Kod CPV 45330000-9 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

robót instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inwestycji: ADAPTACJA SALI NR 006 

BUDYNKU GORCE NA POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO w m. Nowy Targ na dz. 

ew. nr 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe określone w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 



 

wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej wewnątrz budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

pkt. 4. Wszelkie stosowane materiały musza być zgodne z cześcią rysunkową i opisem do przedmiotu 

zamówienia niniejszej inwestycji. 

 

2.2.  Do  wykonania  prac  związanych  z  instalacjami  (instalacja  wodociągowa  kanalizacji sanitarnej) 

zastosować następujące materiały podstawowe: 

 

instalacja wodociągowa (woda zimna i ciepła oraz instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej ) 

- rury wodociągowe tworzywowe o połączeniach zgrzewanych lub innych podanych w dokumentacji 

projektowej  

- zawory kulowe odcinające 

- otuliny z pianki polietylenowej do izolacji rur 

kanalizacja sanitarna wewnętrzna ( wg projektu wykonawczego )  

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt budowlany  

powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez ZRU. 

 

4. TRANSPORT 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu materiałów 

moŻna uŻyć dowolnych środków transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i w 

dokumentacji projektowej. 



 

 

Wykonanie obejmuje: 

-    trasowanie 

-    wykonanie przekuć bruzd (SST 001) 

-    ułożenie rurociągów wewnątrz budynków w bruzdach i na wspornikach 

-    wpięcie nowych instalacji do istniejących 

-    montaŻ urządzeń, armatury kanalizacyjnej i wodociągowej 

-    wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

-    płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych wraz z uzyskaniem zaświadczenia Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej o zdatności wody do picia 

-    izolacja cieplna rurociągów 

-    prace porządkowe po robotach 

 

5.1. Instalacja wodociągowa 

 

Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur tworzywowych, łączonych przez zgrzewanie. 

Połączenie z armaturą wykonać jako skręcane przy uŻyciu systemowych kształtek z  gwintem.  Rury  

prowadzić  w  warstwach  posadzkowych,  w  suficie  podwieszonym  lub w bruzdach ściennych. 

Instalację wyposaŻyć w typową armaturę odcinającą. 

Na podejściach pod piony cyrkulacji c.w.u. zainstalować zawory zwrotne. Ponadto zainstalować zawory 

kulowe odcinające ze spustem na podejściach pod piony zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u., zawory kulowe 

odcinające na podłączeniach do armatury czerpalnej. 

Wszystkie rury zimnej i ciepłej wody izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej. W miejscach 

przejścia rur wodnych przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. 

Po wykonaniu rurociągów, a przed izolację termiczną wykonać próby szczelności instalacji na ciśnienie 

min. 0,9 MPa. 

 

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

 

Kanalizację sanitarną wewnętrzną wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV łączonych na uszczelki 

gumowe. Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować płytami g-k z izolacją 

akustyczną z wełny mineralnej. 

 

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta być dopuszczona do stosowania w 

budownictwie i uzyskać akceptację ZRU. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

 

Kontrola jakości wykonania robót , polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i poleceniami ZRU. 

Ogólne zasady kontroli jakości , podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 



 

 

Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem 

robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbioru robót naleŻy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - MontaŻowych. 

 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 

a takŻe nadzór inwestorski i autorski. 

 

Częściowe odbiory robót  polegają na  sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót  zostały wykonane wg 

projektu technicznego. 

Odbioru robót powinien dokonać przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

 

Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 

-   zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 

-   ułoŻenia przewodów 

-   długości przewodów 

-   szczelności przewodów 

-   połączeń zaciskowych i gwintowych 

-   izolacji cieplnych 

 

9.  PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 

 

10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 

 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.

 Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.

 Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 



 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury

 ciśnieniowe 

z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. PN-71/B- 10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

 

 

 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montaŻowych,  Tom  II  - Instalacje sanitarne 

i przemysłowe, ARKADY, Warszawa 1998 r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 

12.04.2002 r. poz. 690. 

Instrukcja montaŻu producentów rur 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych,  Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa, 1996r. 

 

3   Roboty malarskie 

Kod CPV 45400000-1 

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich w ramach inwestycji: ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE NA 

POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO w m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/9 

opracowany przez jednostki projektowe określone w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem ścian, sufitów pomieszczeń 

wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie:  

• przygotowanie podłoża malarskiego,  

• naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity,  

• wykonanie kolorystyki według projektu.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  



 

• podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.   

• powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej  

Specyfikacji Technicznej pkt. 2.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy.  

2. MATERIAŁY.  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 4.  Wszystkie wykorzystane materiały powinny być zgodne z materiałami 

wskazanym w części rysunkowej i  opisie przedmiotu zamówienia. 

Prace malarskie wykonać zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczeń, podanym w 

dokumentacji.  

2.2. Farby do audytoriów.  

Proponuje się zastosowanie farby firmy FARBY KABE lub równoważną szczegóły zgodnie z 

częścią rysunkową i opisem przedmiotu zamówienia .  

Podłoża chłonne  zagruntować preparatem wskazanym w części rysunkowej i  opisie przedmiotu 

zamówienia. Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:   

• dyspersyjna farba o dużych możliwościach barwienia,  

• wysoka trwałość barw,  

• wysoka przyczepność do podłoża,  

• bazowym środkiem wiążącym jest – farba lateksowa,  

• zawartość substancji stałych – ok. 65%,  

• gęstość – ok. 1,50 kg/dm3,  

• stopień połysku – matowy,   

• odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914  2002),  temperatury stosowania od +50C 

do +250C.  

2.3. Środek gruntujący.  

Proponuje się zagruntować ścian preparatem wskazanym w części rysunkowej i opisie 

przedmiotu zamówienia np. BUDOGRUNT –WG firmy FARBY KABE.  

2.4. Farby.  

Proponuje się zastosowanie farby firmy FARBY KABE lub równoważną wskazaną w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

Przed nakładaniem farby na podłoża chłonne należy zagruntować preparatem – BUDOGRUNT 

WG. Podłoża gipsowe należy zagruntować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.    

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:  

• bazowym środkiem wiążącym jest – drobnocząsteczkowa dyspersja akrylowa, tworzy elastyczną 

i szczelną powłokę o wysokiej odporności na działanie wilgoci i ścieranie,  



 

• dekoracyjna lateksowa powłoka,   

• zawartość substancji stałych – ok. 60%,  gęstość – ok. 1,45 kg/dm3,  

• stopień połysku – matowy i półmatowy,  

• odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914  2002), odporność na działanie detergentów 

i łatwość w utrzymaniu w czystości,  temperatury stosowania od +50C do +250C.  

 

3. SPRZĘT.  

  

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.   

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy.  

3.2. Sprzęt i narzędzia  do wykonywania robót.  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,   

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,   

• pędzle i wałki,   

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, drabiny i rusztowania.   

  

4. TRANSPORT.  

  

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

 Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.   

4.2. Transport materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 

uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek należy używać 

samochodów zamkniętych. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 

opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

• nazwę i adres producenta,  

• oznaczenie (nazwę handlową),  

• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

  

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.   

Wykonawca prowadzący roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich.  



 

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  bezwzględnie  przestrzegać reżimów 

technologicznych.  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 

kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można 

wykonywać:  

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C,  

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C,   

 przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację,  

 po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),   

 po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

 po ułożeniu posadzek.   

5.3. Przygotowanie podłoża.  

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 

(np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od 

plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz styki płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlową. 

Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. 

Podłoża chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych należy 

zagruntować preparatem np. BUDOGRUNT WG 6 lub innym wskazanym w projekcie.  

5.4. Gruntowanie.  

Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy zagruntować 

preparatem np. BUDOGRUNT WG 6 lub innym wskazanym w projekcie, podłoża gipsowe 

należy jednokrotnie przemalować farbą rozcieńczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania 

zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze 

+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po całkowitym 

wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub rozcieńczonej farby można przystąpić do 

nanoszenia farby.  

5.5. Malowanie.  

Opakowanie zawiera gotowy do użycia produkt. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach 

za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy nanosić dopiero 

po wyschnięciu pierwszej. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie 

powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas 

nanoszenia i schnięcia farby powinna bezwzględnie występować temperatura powyżej 50C. 

Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  



 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.   

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 

wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:  

• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach) oraz 

wyposażenia w wymagane środki BHP,   

• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,  

• sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych.  

Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna obejmować   

kontrolę podłoża,  

• kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków,  

• kontrolę wykonania powłok malarskich.  

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 

stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty 

przydatności do użycia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać 

sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o 

zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie.  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach:   

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.   

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. Przy podłożu z płyt gipsowo-kartonowych kontroli 

podlega wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać 

wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie 

powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży 

należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 

próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru.   

6.3. Badania powłok malarskich.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 

powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

• sprawdzenie odporności na wycieranie,  sprawdzenie przyczepności powłoki,  



 

• sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5m,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno- włóknistych – przez 

wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą 

stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy uznać za 

dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora ( zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.  

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza się w metrach 

kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.1.   

Przy wykonywaniu robót malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania 

robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy 

wyprawy malarskiej. 

8.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 



 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 

kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 

oraz właściwymi normami.   

8.1.2. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.1.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

8.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

8.2. Podstawa płatności.  

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.   

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,   

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

• przygotowanie podłoża,  

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

• zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z późniejszym 

usunięciem zabezpieczeń,  

• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,   

• przygotowanie podłoża,  

• wykonanie prac malarskich (próby kolorów),  

• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  

  

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  

  

• PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  

• PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  



 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003. 

 

4 Roboty wykończeniowe 

Kod CPV 45400000-1 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych w ramach inwestycji: ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU 

GORCE NA POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO w m. Nowy Targ na dz. ew. nr 

6614/9 opracowany przez jednostki projektowe określone w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• tynków cementowo –wapiennych i gipsowych nakładanych ręcznie 
• robót malarskich 
• licowania ścian płytkami 
• podkładów posadzek 
• posadzek z płytek gresowych 
• osadzenie stolarki drzwiowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

robót wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz  zgodność z   

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i  poleceniami  Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
 akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Szczegółowe dane dotyczące doboru materiałów zawarte są w części rysunkowej i opisie 

technicznym do przedmiotu zamówienia. 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 

2.2.1  Roboty malarskie 

• Dobór materiałów, ich cechy określa się w opisie przedmiotu zamówienia 
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne 
• Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne, akrylowe lub latekstowe 
• Malowanie ścian pomieszczeń parteru farbą lateksową zmywalną 



 

 

2.2.2. Licowanie ścian płytkami 

• zaprawy wyrównujące 
• emulsje gruntujące 
• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca np. Sopro 423 
• płytki ścienne ceramiczne 
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 bądź FF450 
• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro 

2.2.3. Posadzki 

• płytki gresowe 
- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz antypoślizgowe klasy 

10 i 11. 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- cokoły, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

• emulsje gruntujące 

• gotowe zaprawy klejowe elastyczne 
• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna 
• zaprawa samopoziomująca 

 

2.2.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa i z PCV  
• drzwi  wewnętrzne  z  płyty  wiórowej  kanałowej,  laminowane,  zgodnie  z  zestawieniem w 

projekcie 

2.2.5. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe 
Częściowe tynkowanie zgodnie z opracowaniem w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  wykończeniowych  pozostawia  się  do  uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 

jakościowych  robót  i  przepisów  BHP  zostanie  przez  ZRU  zdyskwalifikowany  i  nie 
dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru),  w  korzystnych  warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 
Roboty  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym,  Warunkami  technicznymi  wykonania 
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 

• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 
- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań 

- przygotowanie  podłoża 

- przygotowanie farb 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

- przestawienie i usunięcie rusztowań 
• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 

wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

5.3.2. Licowanie ścian płytkami 

• Wykonanie w/w robót obejmuje : 
- przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 
- sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 
- obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 
- spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
- założenie listew 

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na kleju wodoszczelnym i fugować 
fugą wodoszczelną. 

5.3.3. Posadzki z płytek gresowych: 
• Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- montaż listew 
- spoinowanie 

• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na kleju wodoszczelnym i spoinować fugą 
wodoszczelną 

• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 
5.3.5. ślusarka  wewnętrzna,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka 

aluminiowa i stalowa wewnętrzna 

• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i okiennic i montaż akcesoriów 
- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 



 

- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót 
• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 

powinny przenieść wymagane obciążenia. 
• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do 

ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 
• Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać swobodny 

wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 
• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 
• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 

 

5.3.6. Wewnętrzne tynki 
Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne do nakładania ręcznego, jednowarstwowe wykonać 
wg instrukcji producenta zaprawy. 

Tynki układać: 

• w temperaturze 5 ÷ 25C 

• w danym pomieszczeniu bez przerw 
• po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych 
• po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych 
• na powierzchniach, których wilgotność nie przekracza 3% 
• na podłożu uprzednio przygotowanym, tj. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podłoża – 

wg zaleceń producenta tynku) 
Grubość tynku maszynowego jednowarstwowego powinna być nie mniejsza niż 15 mm zaś 
maksymalna 25 mm na ścianach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 

6.2.1. Roboty malarskie 
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+ 5

o
C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 

bezdeszczowej. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 



 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 

na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności 
powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 
20 mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka 
jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz 
gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo 
zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy 
powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 
dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 
powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 
silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a 
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach 
matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

6.2.2. Licowanie ścian płytkami 
• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 
• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 
dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 

do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  w  a  przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

6.2.3. Posadzki 



 

Odbiór robót podłogowych obejmuje : 

• odbiór materiałów 
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 

Posadzki z płytek gresowych 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o 
jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 
Dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do 
podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  w  a  przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 
6.2.4. Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa 

wewnętrzna 

• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze

 szczególnym uwzględnieniem ilości kotew, 
- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

• Powierzchnie  zewnętrzne  wyrobów  nie  powinny  mieć  ostrych  krawędzi  lub  ostrych 
wystających końców. 

• Profile  okienne  nie  mogą  być  powyginane  i  powinny  znajdować  się  w  jednakowej 
płaszczyźnie. 

• Elementy  otwierane  okien  oraz  skrzydła  drzwiowe  powinny  przy  zamknięciu  szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy. 

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

Drzwi 

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z wymogami 

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Dla 

dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 

- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 

- wykonanie ościeży. 

 



 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Roboty malarskie 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać 
za prawidłowo wykonane. 

6.3.2. Licowanie ścian płytkami 
• Odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na 1 

metr i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia. 
• Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr i 

nie więcej jak 4mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami. 

6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. 
• Powierzchnię  sprawdza  się  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm. 
• Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny (poziomej  lub  pochyłej) nie  powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.3.4. Posadzki 

Posadzki z paneli podłogowych 

• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty 
kontrolnej w dowolnym kierunku ≤ 2 mm. 

• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny. 

Posadzki z płytek gresowych 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na 
całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 
kierunkach nie może przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 
w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm 

Posadzka z paneli drewnianych 

• Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalna nierówność przy przyłożeniu 
dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku ≤ 2 mm, oraz w liczbie nie większej niż 
2 na całej długości łaty. 

• Dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami ≤ 0,4 mm. 
• Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki. 
• Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowań materiałem ściernym. 

6.3.5. na,  ślusarka  zewnętrzna,  przeszklenia,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka 
drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa wewnętrzna 

• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

 
Miejsca luzów 

Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 

 
+2 

 
+2 

Między 

skrzydłami a 

ościeżnicą 

 
–1 

 
–1 

- Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  ślusarki  aluminiowej  powinny  odpowiadać 

wymaganiom normy PN-80/M-02138. 



 

6.3.6. Tynki cementow-wapienne 

Odbiór tynków należy przeprowadzić wg PN-B-10110:2005. Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność z dokumentacją 

• przygotowanie podłoża (czystość, stabilność, gruntowanie) 

• rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności) 

• grubość tynku 

• przyczepność do podłoża (nie mniej niż 0,1 N/mm
2
) 

• występowanie wad i uszkodzeń 

• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi tynków gipsowych (wg PN-B-10110:2005): 

1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 

2 mm w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na długości 2 

m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 

5 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 

3. Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 

długości 2 m i ogółem nie więcej niż 2 mm na całej powierzchni organicznej przegrodami 

pionowymi (ściany, belki, itp.) 

4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w  

dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 2 mm na długości 2 m. 

Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć gładką jednolita powierzchnię, bez rys, 

pęcherzy, zacieków i przebarwień. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i 

wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 

dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstwa płatności 

8.4.1  Roboty malarskie 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m
2    

powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  

wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 

robót określa się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  

przez  Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.4.2. Licowanie ścian płytkami 



 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.4.3. Posadzki 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

8.4.4. Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa 
wewnętrzna 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1.2. Normy 
 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81932:1997                  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004                   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

 cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych.  

 Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych.  

 Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne 

  i  heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. 

Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 



 

• Dokumentacja projektów. 

 

 

5 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

(CPV 45421000-4) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ścian g-k w ramach inwestycji: ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE NA 

POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO w m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/9 opracowany 

przez jednostki projektowe określone w dokumentacji projektowej. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, 

ST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

MontaŜ oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaŜ konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót wykonanym 

przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały 

Szczegółowe informacje dotyczące doboru materiałów zawarte sa w opisie technicznym i części rysunkowej 

przedmiotu zamówienia. 

2.1. Zastosowane materiały. 

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 

• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła”– grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 

70,0 % 

• Płyta gipsowo - kartonowa „woda”– grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie wilgoci i 

nasiąkliwość poniŜej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) 

podwyŜszonej wilgotności nwzględnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień”– grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do pomieszczeń 

wymagających ochrony przeciwpoŜarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o 

wilgotności powietrza do 70,0% 



 

• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” - płyta stosowana w przypadku 

wymagań ochrony przeciwpoŜarowej oraz wyŜszej wilgotności 

• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość 

elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą 

cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i 

sanitarnych. 

• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , 

długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i 

grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek 

• Elementy mocujące typu El i ES 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. KaŜdy z pakietów jest zafoliowany i spięty 

dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, 

układanych jeden na drugim. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branŜową nr BN- 

86/6743-02. 

5.4. Opis ogólny. 

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 

zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną 

okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z 

kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych 

pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 

do 2,8 kg (w zaleŜności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” 

mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków 

wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia 

właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa 

spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili 

„C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile 

„C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się 

z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. 

Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoŜ. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości 

mocowanych płyt naleŜy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu 

odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między 



 

płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. PołoŜenie taśmy zbrojącej na połączeniach między 

płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym 

szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod 

malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych 

wnętrze ścianki moŜna wypełnić wełną mineralną. W zaleŜności od rodzaju zastosowanego 

kształtownika moŜna wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 

2,75 do 6,0 m. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola jakości 

Sprawdzenie powierzchni płyty G-K  (I gatunku): 

_ płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć 

_ karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu 

rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 

_ sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 

szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

_ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być uszkodzony 

_ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt 

_ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, naleŜy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 

prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 

powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. 

Zarówno InŜynier jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami InŜyniera. 

8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy odbioru pod względem poziomu i pionu 

elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. 

Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 

kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem 

ich stanu technicznego. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 

dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, Ŝe odpowiadają one 

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.: 

– atestację dostarczonych elementów, 

– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 



 

±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 

znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

9. Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

9.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  

powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

•   dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze): 

  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 

  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

  -   przygotowanie zaprawy, 

  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m. 

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 

  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

•  dla wykonania okładzin z płyt : 

   a) na ścianach murowanych: 

        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

        -    przygotowanie kleju gipsowego, 

        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża, 

   b) na rusztach z kształtowników metalowych: 

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  

                   z przycięciem i dopasowaniem, 

•  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni  

       okładzin, 

   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 



 

   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową, 

   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

-   spoinowanie akrylowe złączy płyt 

 

10. Przepisy związane 

• Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 

• Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – Budownictwo ogólne 

Wydawnictwo ARKADY 1990 

• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – wymagania. 

• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działowych NR NP.-

1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w 

Warszawie Zakład Badań Ogniowych 

• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy wnętrz z 

wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez Zakład Lekkich Przegród i 

Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 

• Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian szkieletowych NR NA – 

698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawi- Zakład 

Akustyki.e 

6 Okładziny z płyt g-k 

Kod CPV 45400000-1 

1.  WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz ścian działowych z płyt (suchych tynków gipsowych) 

zwanych GK przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: ADAPTACJA SALI NR 006 

BUDYNKU GORCE NA POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO w m. Nowy Targ na dz. 

ew. nr 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe określone w dokumentacji projektowej. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu  

i realizacji robót  

5.3.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej ponadto 

obudowę słupów, belek, podciągów przewodów instalacji sanitarnej i elektrycznej. 

Wykonanie scianek działowych w systemie rigips – szczegółowe dane dotyczące ścianek znajdują się 

w części graficznej: 

Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu  

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających 

wymaganiom  norm lub aprobat technicznych. 

1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  



 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  i 

sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 

• procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 

aprobaty techniczne i instrukcje. 

• Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów . 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podane w ST B- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁ 

Szczegółowe wytyczne materiałowe zawarte są w części rysunkowej oraz opisie technicznym do 

przedmiotu zamówienia niniejszej inwestycji. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

    Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

   Inspektora nadzoru. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie  

3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie 

podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 



 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 

plandekami.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu    wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

   

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji    projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 

4.2. Zakres wykonania robót: 

• Obudowa konstrukcji rur wentylacji, 

• Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych. 

• Sciany działowe 

• Sufity podwieszane 

 

5.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt. 7. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 

dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 



 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości 

robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania 

ogólne” pkt. 6 i 8. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, 

wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy 

wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. Przy montażu płyt   należy 

przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badań płyt  powinien być zgodny z normą PN-B-79405 

”Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją i SST.  

Sprawdzenie powierzchni płyty G-K: 

_ płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć 

_ karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu 

rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 

_ sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 

szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

_ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być uszkodzony 

_ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt 

_ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, naleŜy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 

prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 

powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 

• Dziennik budowy, 

• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 



 

• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

– atestację dostarczonych elementów, 

– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 

±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 

znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

7.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

7.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 



 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  

powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

•   dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze): 

  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 

  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

  -   przygotowanie zaprawy, 

  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m. 

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 

  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

•  dla wykonania okładzin z płyt : 

   a) na ścianach murowanych: 

        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

        -    przygotowanie kleju gipsowego, 

        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża, 

   b) na rusztach z kształtowników metalowych: 

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  

                   z przycięciem i dopasowaniem, 

•  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni  

       okładzin, 

   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową, 

   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

-   spoinowanie akrylowe złączy płyt 

8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 

PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO          (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemów zapewnienia  

                            Jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

7 Sufity Podwieszane 

Kod CPV 45400000-1 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sufitów podwieszanych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: ADAPTACJA SALI NR 

006 BUDYNKU GORCE NA POMIESZCZENIA DZIAŁU TECHNICZNEGO w m. Nowy Targ na 

dz. ew. nr 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe określone w dokumentacji projektowej. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

 



 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 

dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej 

zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

Szczegółowe wytyczne materiałowe zawarte są w części rysunkowej oraz opisie technicznym do 

przedmiotu zamówienia niniejszej inwestycji. 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne”.  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

− sufit podwieszany z płyt modułowych 60x60 

Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 

i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 

10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość 

najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 

Transport i przechowywanie sufitów: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 

przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, 

płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po 

dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3.  Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy 

głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru 

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 

kształt pomieszczenia: 



 

− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 

dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

− rozmieszczenia płyt, 

− sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  

z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 

wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 

gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 

do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 

do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając 

ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 

wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik 

lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 

sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 

istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 

rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 



 

Mocowanie płyt dźwiękochłonnych 

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym etapie 

budowy, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga gładkiej, 

czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej 

zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych płyty obwodowe powinny mieć 

min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych przynajmniej 400 mm 

długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby do 

krawędzi płyt. 

Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców 

montażowych opracowanych przez producenta. 

 

5.4.  Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 

cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 

warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 

nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 

samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 

szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 

kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

− wymiary (zgodnie z tolerancją), 

− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 



 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 

pozytywny wynik. 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 

długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne 

odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni 

od 

płaszczyzny i 

krawędzi od 

linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinającyc

h się 

płaszczyzn od 

kąta w 

dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa 

niż 2mm i w 

liczbie nie 

większej niż 

2szt na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 

1,5mm i ogółem 

nie więcej niż 3mm 

w pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości 

oraz nie więcej niż 

4mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe 

niż 2mm i 

ogółem  nie 

większej niż 

3mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa 

niż 2mm na 

długości łaty 

kontrolnej 2m 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 



 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 


